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1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato speciale d’appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché

clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante e il

soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Al fini dellinterpretazione del presente Capitolato si assumono le seguenti definizioni:

Aggiudicatario concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per

laffidamento del servizio in oggetto, che assume il ruolo di
“Contraente”/“Affidatario”.

Capitolato Speciale questo documento, facente parte integrante dei Documenti di gara,

contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sara
stipulato fra la Stazione Appaltante e ’Aggiudicatatio.

Contratto il contratto di appalto del servizio in oggetto, che sara stipulato fra la

Stazione Appaltante e ’Aggiudicatario.

D.Lgs. 50/2016 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei Contratti

pubblici (di seguito anche “Codice”), implementato e coordinato con il
D.Lgs. 56/2017 e tutte le s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 Decteto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavero e tutte le s.m.i.

D.M. 49 del 07/03/2018 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7

marzo 2018, Regolamento recante _Approvazione delle lince guida sulle
modalita di  svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione e tutte le s.m.i.

D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/20006, recante

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/ 17/ CE ¢ 2004/ 18/ CE, parte vigente.

D.M. 17/06/2016 Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, recante

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e tutte le s.m.i.

D.M. 263 del 02/12/2016  Dectreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, recante

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli - operatori
economici per ['affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
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progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 ¢ 5 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e tutte le s.m.1.

D.Lgs. 42/2004 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e tutte le
s.m.i.

Gruppo di Lavoro persone fisiche che il Concorrente si impegna a impiegare per lo

svolgimento del Servizio in appalto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs.
50/2016

Linee Guida ANAC 1/2016 Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti Indiriz
generali - sull'affidamento  dei  servizi - attinenti all'architettura e  all'ingegneria,
approvate dal Consiglio dell’Autorita con delibera n. 973 del 14
settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorita n. 138 del 21 febbraio 2018.

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento individuato per la procedura di
affidamento.

Csp Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

CSE Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

PSC Piano di Sicutrezza e Coordinamento

CRE Certificato di Regolare Esecuzione

SAL Stato di Avanzamento dei Lavori

Servizio complesso delle attivita che 'Operatore Economico aggiudicatario dovra

svolgere nell’ambito del Contratto e che costituiscano oggetto della Gara,
ai sensi del presente Capitolato.
Le parti riportate in corsivo sottolineato nel presente Capitolato si riferiscono alle attivita connesse
all’opzione relativa al CSE.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

21 ALCUNE PREMESSE SULLINTERVENTO

L’oggetto dell’incarico ¢ I'intervento di ristrutturazione parziale del Liceo scientifico “M. Grigoletti” sito
in Pordenone via Interna 12, con la previsione di demolizione e ricostruzione dei volumi a destinazione
di palestra di pertinenza dell’edificio scolastico, attualmente identificati in due unita separate.

L'area di interesse si trova in posizione nord-est rispetto il centro storico di Pordenone, nei pressi di
un’area residenziale. Il lotto € delimitato 2 Nord dal Comando Provinciale dei VV.FF., ad Est dalla
S.S.13, ad Ovest da Via Interna e a Sud da un’area residenziale e dal Parco San Valentino.

I due corpi di fabbrica sorgeranno nel sedime delle palestre attuali, con un piccolo ampliamento
previsto dal progetto architettonico. Dalla documentazione progettuale dell’esistente, dallo studio di
vulnerabilita e dai sopralluoghi effettuati, emerge che dal punto di vista strutturale la palestra P1 ¢
strutturalmente indipendente in elevazione dal corpo spogliatoi adiacente, con fondazioni comuni,
mentre la palestra P2 ha in comune con 'adiacente corpo spogliatoi, oltre alle fondazioni anche 1 pilastri
prefabbricati lungo le parti contigue.

L’intervento pertanto interessera gli spogliatoi in modo parziale in quanto ¢ previsto il mantenimento
della parte di fabbricato esistente.

Le fasi progettuali fino ad ora sviluppate, progetto di fattibilita (di data 06.08.2020) e progetto definitivo
(di data 29.04.2021, integrato in data 15.09.2021), sono state sviluppate prevedendo un intervento

unitario per le due palestre.
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Dall’esame del progetto definitivo, affidato esternamente, sono state rilevate delle carenze riguardo a:

— progetto strutturale: questa parte di progettazione ¢ poi stata rielaborata dal’Ente comportando un
adeguamento anche degli elaborati contenenti gli aspetti economici (elenco prezzi, computo metrico
e quadro economico);

— Iinvarianza idraulica: non erano state prodotte indicazioni in merito quindi, sempre internamente,
sono state effettuate tutte le valutazioni del caso.

Al momento ¢ stato richiesto il parere dei VVF.

Con riferimento al parere dei VVF, parallelamente a questo intervento ¢ in fase di progettazione

intervento di realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per segnalazione di emergenza (EVAC) e

rilevazione incendi.

Nella fase progettuale esecutiva dovranno essere dettagliati tutti gli aspetti relativi alle interferenze con

Iesistente, proponendo eventualmente soluzioni migliorative (tecniche ed economiche), inoltre si dovra

prevedere un aggiornamento del cronoprogramma che, durante 'esecuzione dei lavori su una palestra,

permetta lo svolgersi delle attivita nell’altra palestra.

Dal punto di vista economico il progetto definitivo ¢ stato adeguato al prezziario regionale FVG

edizione 2021 (approvato con delibera della Giunta regionale n. 1161 del 23 luglio 2021), in

considerazione del fermento dei prezzi di questo periodo storico, la fase di progettazione esecutiva

dovra tenere in giusta considerazione questo aspetto.

2.2 ALTRE INDICAZIONI SULL’OGGETTO E SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA

L’appalto ha per oggetto 'affidamento, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 157 e 60 del D.Lgs.
50/2016, dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della Progettazione Esecutiva, del CSP,

della Direzione Operativa (opzione) e de/ CSE dell’opera pubblica “Intervento di adeguamento sismico
delle palestre del Grigoletti”.
I’EDR di Pordenone, viste le somme a quadro economico e la disponibilita dei dipendenti del Settore
Tecnico, con la presente procedura intende aggiudicare:

— la redazione della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione;

— la Direzione Operativa delle opere ricadenti nelle categorie S.03, S.04, IA.01, IA.02 e IA.03

e_si_riserva_come opzione laffidamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione gualora se ne

rappresentasse la necessita anche per temporanea impossibilita di dedicare a tale attivita il personale interno.

Gli immobili per i quali dovranno essere espletati i servizi tecnici oggetto del presente Capitolato
saranno ubicati nel polo scolastico di via Interna a Pordenone, in sostituzione dei due omologhi
esistenti.

Al fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi che devono possedere gli operatori
economici per l'affidamento dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria in oggetto e
dell’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o
associata, nei gruppi concorrenti, trovano altresi applicazione le disposizioni attuative approvate con
D.M. 263 del 02/12/2016, in attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 (ai sensi dell’art.
4, comma 1, ultimo periodo, del citato D.M. 263 del 02/12/2016, i requisiti del giovane professionista
non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti ai raggruppamenti temporanei
di concorrenti).

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte parziali.

Pag. 5a 42



D’altra parte, qualora I'incarico regolato dal presente Capitolato sia conferito a due o piu professionisti,
qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni
sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.

L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo
svolgimento delle attivita tecnico-amministrative e quant’altro necessario affinché possa essere validato,
approvato e cantierabile.

L’importo a base di gara ¢ determinato sulla base delle prestazioni che vanno a definire I'incarico
dell’affidamento, quali:

; - Corrispettivo
Fasi prestazionali
(euro)
Progetto Esecutivo 188.849,51
Direzione Operativa dei Lavori per le categorie S.03, S.04, 4346233
IA.01, TA.02 e TA.03 T
Importo totale a base di gara 232.311,84

I’importo a base di gara ¢ al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 'importo degli oneri per
la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso ¢ pari a € 0,00, trattandosi di affidamento di servizi
di natura intellettuale.

Gli importi sono stati calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello gualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legistativo n. 50 del 2016 (vedasi in “Schemi di calcolo dei cortispettivi professionali ai sensi del D.M.
17/06/2016”, riportati in Appendice, I'elenco dettagliato delle prestazioni con i relativi importi),
considerando come importo delle categorie quello riportato nel Computo metrico del progetto
definivo.

In particolare tale importo ¢ costituito dalle seguenti singole categorie:

ID. OPERE Corrispondenza
Grado L. 143/49 classi

e categorie

Importo Totale

Complessita (euro)

Cod. Descrizione

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,
E.12 Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 1,15 1/b 2.528.9906,86
complesso- Palestre e piscine coperte

EDILIZIA

Strutture o parti di strutture in cemento armato -

S.03 Verifiche  strutturali  relative - Ponteggi, 095 /g 515.654.69

centinature e strutture provvisionali di durata

STRUTTURE

superiore a due anni.

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
S.04 manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 0,90 I1X/b 1.912.314,60
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed

STRUTTURE

opere connesse, di tipo corrente - Verifiche

strutturali relative.
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Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti  sanitari - Impianti di fognatura

LA01 domestica od industriale ed opere relative al 075 111/a 3114725

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di

IMPIANTI

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti

antincendio

Impianti  di riscaldamento - Impianto di

TA.02 raffrescamento,  climatizzazione, trattamento 0.85 111/b 314.379,60

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione

IMPIANTI

fluidi - Impianto solare termico

Impianti  elettrici  in  genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
TA.03 fotovoltaici, a cotrredo di edifici e costruzioni di 1,15 111/c 238.795,60

importanza corrente - singole apparecchiature per

IMPIANTI

laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Totale complessivo 5.541.288,60

di cui costi per la sicurezza 204.103,20

Al sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economic, di lavoro, salute e servizi tervitorials, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, pubblicato nella GU n. 21 del 27-01-2022, si
prevede la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora I’Operatore Economico dimostri di aver affrontato maggiori
spese direttamente ed esclusivamente riconducibili alle ricadute economiche negative dovute
all’emergenza da Covid-19 per un importo maggiore al 10% dell'importo contrattuale.

2.3 OPZIONI E VALORE STIMATO DELL’APPALTO

2.31 OPZIONE
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice, la Stazgione Appaltante si riserva la facolta di affidare all’Aggindicatario, nei

successivi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, i nuovi servigi consistents nella ripetizione di servizi analoghi a

quelli oggetto della presente gara, secondo guanto previsto nel Disciplinare e dettagliato nel presente Capitolato, relativi a:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

L importo relativo a tali prestazioni opzionali ¢ stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della ginstizia 17 gingno

2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello gualitativo delle prestagioni diprogettazione
adottato_ai_sensi_dell’'art. 24, comma 8, del decreto legisiativo n. 50 del 2016” (in seguito: D.M. 17.6.2016),

considerando come importo delle categorie quello riportato nel Computo metrico del progetto definivo.

Import
ID._OPERE Grado p 2P0 ,0 . Tmporto prestazioni
. lavorazions
Cod. Descrizione Conmplessita (i (eurg)

Aree_ed_attrezzature per lo_sport all' aperto, Camipo
sportivo_e servigi annessi, di tipo_complesso- Palestre e 1,15 2.528.996,86 50.140,70

piscine coperte

EDIIIZIA
‘m
N
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E Strutture o parti di_strutture in cemento armato -
E 503 Verifiche J‘fmlﬂ.ﬂ”.d/i re./azz‘z:ve - Pontegar, te.ﬂtz‘mmre ¢ 0.95 $15.654.69 12.034.20
- strutture _provvisionali di durata superiore a_due
= aut
[N

Strutture 0 parti di strutture in muratura, legno, metallo -
E Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere

di_fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
§ L0 z‘z‘miﬂ Canxa/idameﬂlafdi endii e di fronti rocciosi_ed 090 L2123 1,00 31.349.60
é opere_connesse, di tipo_corrente - Verifiche strutturali

relative.

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione

¢ la_distribuzione di acqua nell'interno di edifici o
’E per scopi_industriali - Impianti sanitari - Impianti
§ 1401 di @gﬂamm domestica _od mdm.m’a/e ed ob.ere. 05 3114725 1397 7
2y relative al trattamento delle acque di rifinto - Reti di
E distribugione di combustibili lignidi o gassosi -

Lmpianti per la distribuzione dell'aria compressa del

vuoty e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
’E Lmpianti  di_ riscaldamento - Impianto  di
§ 14.02 mﬁ‘m‘f’ammz‘o,. .plzmaz‘z fl z.om., . z‘rfzttamm.fo. 0.5 $14.379.60 747506
2y dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi
E - Impianto solare termico
— Lpianti _ elettricc  in  genere,  impianti  di
= Ulnminazione, telefonici, di  rivelazione incends,
§ 14.03 fotovoltaici, a corvedo di edifici e costruzioni di 1,15 238.795.60 8.287.68
% importanza_corrente - singole apparecchiature per

laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Totale complessivo opzione CSE 111.004,67

2.3.2 VALORE STIMATO DELI’APPALTO

11 valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 ¢ determinato sulla base delle prestazioni che
vanno a definire Iincarico dell’affidamento a cui sommare Lopzione de/ CSE e gli oneri previdenziali e

assistenziali cosi riassumibili:

i Corrispettivo
Costi
(euro)
Progetto Esecutivo 188.849,51
Direzione Operativa dei Lavori per le categorie S.03, S.04, 4346233
TA.01, TA.02, TA.03 T
OPZIONE incarico CSE 110.614,97
Oneri previdenziali e assistenziali totali (con opzione) 13.717,07
TOTALE VALORE STIMATO DELL’APPALTO
. 356.643,88
(art. 35, comma 4) con opzione

Gli importi sono stati calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazion: di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto

legistativo n. 50 del 2016”) (vedasi gli “Schemi di calcolo dei corrispettivi professionali ai sensi del D.M.
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17/06/2016”, riportati in Appendice, che contengono I'elenco dettagliato delle prestazioni con i relativi
importi).

87 evidenzia che il servizio opionale verra affidato previa procedura ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 ¢ s.pm.i., a

fronte di un miglioramento del prexzo dell'importo delle prestazioni definito nel presente bando: in_conformita con le

indicaziont relative al servizio stesso riportate nel presente Capitolato.

2.4 PROTOCOLLO COVID-19

Per quanto riguarda I'eventuale sopralluogo ¢ fatto divieto di presenziare a soggetti malati o che
presentino sintomi ricollegabili alla malattia.

Le modalita e le tempistiche relative alle sedute per la valutazione delle offerte verranno comunicate in
un secondo momento sull’area messaggi del portale eAppalti.

Le sedute pubbliche di cui alla presente procedura di gara, avverranno in modalita telematica in remoto,
garantendo I'accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone interessate mediante appositi link che
verranno comunicati appena disponibili.

3. LUOGO DI ESECUZIONE

L’area interessata dall'intervento si localizza nel polo scolastico di via Interna nel Comune di Pordenone
(PN).

Per il Servizio oggetto di affidamento, le attivita di Direzione Operativa (gpzione) e di CSE dovranno

essere svolte presso la sede di esecuzione delle opere.

I’Ufficio della Direzione Lavori sara individuato nella sede piu adeguata per poter espletare il Servizio
nei termini indicati al paragrafo 7.1 del presente Capitolato.

In ogni caso I’Aggiudicatario dovra eleggere speciale domicilio presso la sede dell’Ente di
Decentramento Regionale di Pordenone, largo San Giorgio n. 12, Pordenone.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il Contratto, da stipularsi con I'Aggiudicatario, ed i relativi allegati (garanzie ed altri elementi
essenziali);

- TI'Offerta Tecnica e 'Offerta economica presentata dall’aggiudicatario, comprensive di eventuali
giustificativi sulla congruita dell’offerta;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La lingua ufficiale ¢ I'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni

tecniche ed amministrative e quant’altro prodotto dall’Aggiudicatario nell’ambito del Contratto,

dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa

dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da

traduzione giurata in italiano sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELI’APPALTO E DI VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA

L’appalto ¢ aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed
in conformita con le Linee Guida n. 1 del’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti: “Indirizzi
generali sull affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” e con le Linee Guida n. 2 del’ANAC,
di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente pin vantaggiosa”.

La valutazione dell’offerta sara effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI (E SUB-CRITERI) DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
(combinato disposto delle Linee Guida ANAC nn. 1 e 2)

OFFERTA TECNICA Fattore ponderale (peso) assegnato:
Valutazione degli elementi di natura qualitativa (max. 70 punti) al criterio generale | al sub-criterio
Esplicitazione dei criteri motivazionali max punti: max punti:
A) Professionalita e adeguatezza dell’offerta tecnica 35

Sub-elementi/sub-criteri di valutazione

A.1) | Congruenza ed affinita dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed 13
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto I'aspetto

funzionale ed architettonico

A.2) | Congruenza ed affinita dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed 13
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto I'aspetto

impiantistico e strutturale

A.3) | Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei servizi svolti in rapporto 9
alle soluzioni utilizzate per garantire il rispetto del contesto edilizio, il
corretto inserimento ambientale, la fruibilita degli spazi e la qualita

architettonica

B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica 32

Sub-elementi/sub-criteri di valutazione

B.1) | Caratteristiche qualitative e metodologiche dei servizi che si intendono 12
svolgere
B.2) | Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche 20

specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti
nel territorio dove si realizzeranno le opete
C) Prestazioni relative ai CAM 3

Sub-elementi/sub-criteri di valutazione

C.1) | Presenza di un esperto sulle previsioni dell’Allegato al D.M. 11 ottobre 3
2017 recante “Criteri ambientali minimi per 'affidamento di setvizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”

Sommano fattori ponderali degli elementi di natura QUALITATIVA (offerta tecnica) 70

OFFERTA ECONOMICA Fattore ponderale (peso) assegnato:
e TEMPORALE (RIDUZIONE DEL TEMPO UTILE)
Valutazione degli elementi di natura quantitativa (max. 30 punti)

al criterio generale al sub-criterio

max punti: max punti:
D) Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara dei servizi in appalto 25
E) Riduzione percentuale con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di 5
redazione del progetto - riduzione max. 10% del tempo utile previsto in capitolato

Sommano fattori ponderali degli elementi di natura QUANTITATIVA 30
(offerta economica+riduzione tempo)

Punteggio massimo complessivo assegnabile all’offerta tecnico-economica 100
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5.1 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - OFFERTA TECNICA
ESPLICITAZIONE DEI CRITERI MOTIVAZIONALI

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta tecnica ¢ riportato all’art. 14.1 del
Disciplinare di gara.

A) Professionalita e adeguatezza dell’offerta tecnica

Sub criterio A.1) Congruenza ed affinita dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed alla tipologia della
prestazione oggetto di affidamento sotto I'aspetto funzionale ed architettonico (max 13 punti)
Criteri motivazionali generali

Nell’attribuzione dei punteggi si riterranno piu adeguate quelle offerte tecniche la cui documentazione
trasmessa dal concorrente consenta di stimare il livello di specifica professionalita, affidabilita e, quindi,
di qualita del concorrente stesso, relativamente a servizi di progettazione o, in generale, servizi di
ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 che, sul piano funzionale ed
architettonico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue questa Stazione Appaltante
(perseguimento del concetto di “affinita” dei servizi tecnici gia svolti con quelli oggetto di affidamento)
e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare la flessibilita degli spazi, la velocita di
realizzazione, il riutilizzo degli stessi ed il costo globale di costruzione e manutenzione lungo il ciclo di
vita dell’opera.

Per questo sub-criterio si chiede di indicare nello specifico tre servizi che 'Operatore Economico
ritiene particolarmente significativi ed attinenti dal punto di vista architettonico e funzionale.

Det tre servizi individuati, due possono riguardare anche solamente attivita progettuali, ma almeno uno
dovra ricomprendere sia le attivita di progettazione che quelle di direzione lavori.

Specifiche esemplificative

Saranno valutati positivamente e maggiormente servizi svolti riguardanti le palestre, con particolare
riferimento a quelle delle scuole secondarie di secondo grado (concetto di affinita dei servizi di
progettazione effettuati).

Servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv). del D.Lgs. 50/2016 “affini” a quelli
oggetto di affidamento e che siano stati svolti in relazione a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (lavori appartenenti ad ognuna delle ID opere di
cui alla tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016 e/o ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge
n.143/1949), saranno valutati positivamente e maggiormente tispetto a quelli con “grado di affinita”

inferiore.

La valutazione terra conto del livello progettuale svolto (con punteggio crescente dallo “Studio di
Fattibilita Tecnica ed Economica” -con voto piu basso- al “Progetto Esecutivo” -con voto piu alto-) e
della Direzione Lavori, secondo le seguenti ulteriori specificazioni:

- saranno valutati positivamente e maggiormente 1 servizi svolti inerenti alla Progettazione
Definitiva ed Esecutiva (tra questi due livelli di progettazione avra un punteggio maggiore la
“Progettazione Esecutiva”);

- il livello di progettazione svolto inerente al “Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica” ai
sensi dell’art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e inerente allo “Studio di fattibilita”
effettuato, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, sara valutato
con minore positivita e valutazione rispetto alla Progettazione Definitiva/Esecutiva;

- tra il “Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica” ex art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs.

50/2016 e lo “Studio di fattibilita” effettuato esclusivamente per opere pubbliche da realizzarsi
Pag. 11 2 42



tramite finanza di progetto, sara valutato positivamente e maggiormente lo “Studio di
fattibilita”;

- “Studi di fattibilita” non inerenti alla finanza di progetto di opere pubbliche saranno valutati con
minore positivita e valutazione rispetto al “Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica” ex art.
23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;

- tra i servizi che ricomprendono solamente progettazione e quelli che, oltre alla progettazione,
ricomprendono anche la Direzione Lavori, saranno valutati positivamente e maggiormente
quelli che ricomprendono entrambe le attivita;

- tra i servizi che ricomprendono solamente progettazione e/o Direzione Lavori e quelli che,
ricomprendono anche le attvita di CSP e/o CSE, saranno valutati positivamente e
maggiormente quelli che ricomprendono il maggior numero di attivita;

- per i servizi svolti per committenti privati (non rientranti nella progettazione di opere
pubbliche) si valutera volta per volta il caso specifico, attribuendo il punteggio in analogia, ove
possibile, con 1 criteri sopra riportati.

Attribuzione del punteggio

Confronto a coppie, ai sensi dell’art. 14.1 del Disciplinare di gara.

Sub criterio A.2) Congruenza ed affinita dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed alla tipologia della
prestazione oggetto di affidamento sotto I'aspetto impiantistico e strutturale (max 13 punti)
Criteri motivazionali generali

Nell’attribuzione dei punteggi si riterranno piu adeguate quelle offerte tecniche la cui documentazione
trasmessa dal concorrente consenta di stimare il livello di specifica professionalita, affidabilita e, quindi,
di qualita del concorrente stesso, relativamente a servizi di progettazione o, in generale, servizi di
ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 che, sul piano impiantistico e
struturale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue questa Stazione Appaltante (perseguimento del
concetto di “affinita” dei servizi tecnici gia svolti con quelli oggetto di affidamento) e che sono da
ritenersi studiati con il fine di ottimizzare gestione e costi relativi all'impiantistica e che dimostrino,
anche con soluzioni tecniche e tecnologie diverse, la capacita di garantire soluzioni strutturali adeguate

rispetto al contesto.

Per questo sub-criterio si chiede di indicare nello specifico tre servizi che 'Operatore Economico
ritiene particolarmente significativi ed attinenti dal punto di vista impiantistico e strutturale.

Deti tre servizi individuati, due possono riguardare anche solamente attivita progettuali, ma almeno uno
dovra ricomprendere sia le attivita di progettazione che quelle di direzione lavori.

Specifiche esemplificative

Saranno valutati positivamente e maggiormente servizi svolti riguardanti le palestre, con particolare
riferimento a quelle delle scuole secondarie di secondo grado (concetto di affinita dei servizi di

progettazione effettuati).

Servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv). del D.Lgs. 50/2016 “affini” a quelli
oggetto di affidamento e che siano stati svolti in relazione a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (lavori appartenenti ad ognuna delle ID opere di
cui alla tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016 e/o ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge
n.143/1949), saranno valutati positivamente e maggiormente rispetto a quelli con “grado di affinita”

inferiore.
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La valutazione terra conto del livello progettuale svolto (con punteggio crescente dallo “Studio di
Fattibilita Tecnica ed Economica” -con voto piu basso- al “Progetto Esecutivo” -con voto piu alto-) e
della Direzione Lavori, secondo le seguenti ulteriori specificazioni:

- saranno valutati positivamente e maggiormente i servizi svolti inerenti alla Progettazione
Definitiva ed Esecutiva (tra questi due livelli di progettazione avra un punteggio maggiore la
“Progettazione Esecutiva”);

- il livello di progettazione svolto inerente al “Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica” ai
sensi dell’art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e inerente allo “Studio di fattibilita”
effettuato, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, sara valutato
con minote positivita e valutazione rispetto alla Progettazione Definitiva/Esecutiva;

- tra il “Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica” ex art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016 e lo “Studio di fattibilita” effettuato esclusivamente per opere pubbliche da realizzarsi
tramite finanza di progetto, sara valutato positivamente e maggiormente lo “Studio di
fattibilita”;

- “Studi di fattibilita” non inerenti alla finanza di progetto di opere pubbliche saranno valutati con
minore positivita e valutazione rispetto al “Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica” ex art.
23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;

- tra i servizi che ricomprendono solamente progettazione e quelli che, oltre alla progettazione,
ricomprendono anche la Direzione Lavori, saranno valutati positivamente e maggiormente
quelli che ricomprendono entrambe le attivita;

- tra i servizi che ricomprendono solamente progettazione e/o Direzione Lavori e quelli che,
ricomprendono anche le attivita di CSP e/o CSE, saranno valutati positivamente e
maggiormente quelli che ricomprendono il maggior numero di attivita;

- per i servizi svolti per committenti privati (non rientranti nella progettazione di opere
pubbliche) si valutera volta per volta il caso specifico, attribuendo il punteggio in analogia, ove
possibile, con 1 criteri sopra riportati.

Attribuzione del punteggio

Confronto a coppie, ai sensi dell’art. 14.1 del Disciplinare di gara.

Sub criterio A.3)  Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei servizi svolti in rapporto alle soluzioni utilizzate per garantire il
rispetto del contesto edilizio, il corvetto inserimento ambientale, la fruibilita degli spazi e la qualita
architettonica (max 9 punti)

Criteri motivazionali generali

Nell’attribuzione dei punteggi si riterranno piu adeguate quelle offerte tecniche la cui documentazione
trasmessa dal concorrente consenta di stimare il livello di specifica professionalita, affidabilita e, quindi,
di qualita del concorrente stesso, in relazione a servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett.
vvvy) del D.Lgs. 50/2016, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue questa Stazione Appaltante specificatamente sugli aspetti
riguardanti le costruzioni in contesti fortemente antropizzati e caratterizzati da interferenze come ad
esempio la presenza di altre attivita prospicienti I'area di progetto, nel caso specifico le attivita

scolastiche.

Specifiche esemplificative

Il punteggio sara attribuito sulla base dei seguenti criteri/parametri di valutazione (elencati in ordine
decrescente di importanza (pertanto anche la valutazione seguira lo stesso criterio):
- qualita architettonica perseguita per garantire il rispetto del contesto edilizio e l'inserimento

urbanistico, con particolare attenzione agli aspetti legati alla fruibilita ed all’accessibilita;
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- risoluzione di interferenze, collegate in particolar modo alla presenza, nelle immediate vicinanze
dell’area di progetto, di attivita che comportino attenzioni nel gestire eventuali conflitti in sede
di progettazione ed esecuzione dell'intervento;

- eventuali soluzioni tecniche, architettoniche, organizzative peculiari o innovative negli
interventi, con particolare riferimento agli aspetti collegati alla gestione delle attivita di cantiere
in aree con compresenza di persone ed attivita diverse;

- ipotesi di gestione del cantiere considerando la necessita della Stazione Appaltante di
provvedere alla realizzazione delle due palestre in sequenza, in modo da non lasciare I'Istituto
completamente sprovvisto di tale funzione.

Attribuzione del punteggio

Confronto a coppie, ai sensi dell’art. 14.1 del Disciplinare di gara.

B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica

Sub criterio B.1) Caratteristiche qualitative e metodologiche dei servizi che si intendono svolgere (max 12 punti)
Criteri motivazionali generali

Nell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri motivazionali sopra indicati sara positivamente e
maggiormente valutata quell’offerta per la quale, in relazione ai servizi da svolgere, la relazione
metodologica trasmessa dal concorrente dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-
organizzativa prevista nell’offerta tecnica nonché il tempo complessivo che il concorrente impieghera
nel servizio, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualita nell’attuazione
della prestazione.

Specifiche esemplificative

Saranno valutate positivamente e maggiormente le relazioni che illustrino in modo piu preciso, piu
convincente e piu esaustivo:

- le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione;

- le modalita di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie
fasi previste (evitando riferimenti alle tempistiche relative all*“offerta tempo”) evidenziando, fra
le altre cose, misure ed interventi finalizzati a garantire la qualita della prestazione fornita;

- le soluzioni operative in fase di esecuzione dei lavori, che permettano la fruizione di una delle
due palestre durante i lavori di realizzazione dell’altra;

- le modalita di esecuzione del servizio di Direzione Operativa con particolare riguardo alle
modalita di interazione/integrazione con I'Ufficio di Direzione Lavori e con il Direttore Lavori
ed alle attivita proposte, in relazione a quelle di base previste dal Capitolato;

- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del Servizio, attraverso
la redazione:

1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti
del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle
rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze
analoghe all’'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali,
nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo
professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

2. delle specifiche inerenti le modalita di sviluppo e gestione del progetto e della Direzione
Operativa, relativamente agli strumenti informatici a disposizione;

3. dell’organigramma del Gruppo di Lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative
della prestazione.
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Attribuzione del punteggio
Confronto a coppie, ai sensi dell’art. 14.1 del Disciplinare di gara.

Sub criterio B.2) Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli intervents, dei
vincoli correlati e delle interferenge esistenti nel territorio dove si realizzeranno le opere (max 20 punti)

Criteri motivazionali generali

Nell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri motivazionali sopra indicati sara positivamente e
maggiormente valutata quell’offerta per la quale la relazione metodologica trasmessa dal concorrente
illustri in modo piu preciso, pit convincente e piu esaustivo le azioni che il concorrente stesso intende
potre in essere per ottimizzare lintervento dal punto di vista architettonico, economico e funzionale,
nonché per risolvere le problematiche connesse con il sito dove 'opera verra a collocarsi, in particolar
modo in relazione alle interferenze presenti.

Specifiche esemplificative

Saranno valutate positivamente e maggiormente le relazioni che illustrino in modo piu preciso, piu
convincente e pill esaustivo:

- le proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della
committenza e dell’'utenza finale, pur mantenendo l'idea progettuale di fondo, ritiene possibili
rispetto a quelle riportate nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante fra i materiali
di gara, con particolare riferimento:

a. data la contingente situazione economica globale, a materiali e tecniche di realizzazione
che permettano il contenimento generale dei costi,

b. data l'urgenza, a tecniche di realizzazione che permettano tempi rapidi di esecuzione,

c. a soluzioni che permettano di ottimizzare il risultato finale attraverso ’armonizzazione
degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici;

- Defficacia delle azioni e soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche
dell'intervento e dei vincoli esistenti nel territorio in cui si realizzera 'opera;

- Peventuale ridistribuzione degli spazi esterni per garantire la fruibilita dei parcheggi, delle aree
verdi e dei percorsi, nonché della palestra che rimane fruibile mentre viene realizzata Daltra,
anche durante le attivita di cantiere;

- le azioni e le soluzioni da sviluppare in relazione alle problematiche specifiche delle interferenze
esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;

- le proposte inerenti la gestione delle attivita di cantiere che garantiscano al meglio e con il minor
disagio la prosecuzione delle attivita scolastiche e la fruibilita degli spazi durante lo svolgimento
dei lavori.

Attribuzione del punteggio
Confronto a coppie, ai sensi dell’art. 14.1 del Disciplinare di gara.

0 Prestazioni relative ai CAM

Sub criterio C.1) Presenza di un esperto sulle previsioni dell’Allegato al D.M. 11 ottobre 2017 recante “Criter:
ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nnova costruzione,
ristrutturagione e manntengione di edifici pubblici” (max 3 punti)

Criterio motivazionale generale

Il punteggio da attribuire tiene conto del fatto che art. 34 “Criteri di sostenibilita energetica e ambientale”,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ammette nell’attribuzione dei punteggi relativi al critetio di
aggiudicazione secondo “offerta economicamente piu vantaggiosa”, la presenza di criteri premianti
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relativi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il D.M. 11.10.2017 recante “Criteri
ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (pubblicato nella G.U.R.L,, Serie generale, n.259 del
26.11.2017); in particolare, Iattribuzione dei punteggi premianti relativi ai CAM riguardera la presenza,
nel gruppo di progettazione, di un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli
edifici.

Attribuzione del punteggio

L’offerta sara valutata tenendo conto della presenza allinterno del gruppo di lavoro (non
necessariamente compreso nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ma legato con un
contratto) di almeno un professionista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici,
certificato da uno degli Organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati, che
applicano uno dei protocolli di sostenibilita degli edifici (rating systems) di livello nazionale o
internazionale (es. Breeam, Casaclima Nature, Itaca, Leed, Well).

Si richiede la presenza di un solo professionista esperto, il cui nominativo e curriculum deve essere
allegato alla documentazione relativa al criterio (vedi Disciplinare) ed esplicitato nella Relazione
metodologica; ai sensi di quanto sopra, sara applicato il punteggio massimo (tre punti) a chi indichera

uno o pit nominativi e sara applicato il punteggio 0 (zero) in caso di assenza di nominativi.

5.2 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA - OFFERTA
ECONOMICA E TEMPORALE (RIDUZIONE DEL TEMPO UTILE)

D) Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara dei servizi in appalto (max 25 punti)

La valutazione del ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara indicato nell’offerta economica
sara desunta esclusivamente dalla dichiarazione resa dal concorrente (unitamente alla riduzione con
riferimento al tempo utile contrattuale massimo previsto) relativa alla percentuale di ribasso
sullimporto a base di gara, indicato al paragrafo 2.2.

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica ¢ riportato all’art. 14.3-
criterio D, del Disciplinare di gara.

Le offerte verranno valutate in base al ribasso percentuale unico offerto.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

E) Riduzione percentuale con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di redazione del
progetto - riduzione max. 20% del tempo utile previsto in capitolato (max 5 punti)

La valutazione della riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo utile

contrattuale massimo previsto per la redazione e la presentazione degli elaborati relativi al progetto sara

desunta esclusivamente dalla dichiarazione (resa unitamente all’offerta economica) relativa alla

percentuale di riduzione del tempo che il concorrente offre sulla tempistica prevista nel successivo

paragrafo 8.1 “DURATA DELLA FASE PROGETTUALE”, nel quale si indicano i termini massimi

contrattuali per la consegna degli elaborati di progetto.

Si sottolinea che la riduzione unica percentuale che il concorrente offre sulla tempistica prescritta per la

redazione e la presentazione della progettazione, a pena di esclusione dalla gara, non potra essere

superiore al 20% (venti per cento) del tempo utile previsto contrattualmente nel successivo par. 8.1.

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo della riduzione del tempo utile ¢ riportato all’art.

14.3- criterio E, del Disciplinare di gara.

Le offerte verranno valutate in base al ribasso percentuale unico offerto.

Non sono ammesse offerte al rialzo.
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6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio ¢ svolto dalle figure professionali individuate nominalmente in sede di offerta, indicate nel
Gruppo di Lavoro di cui al paragrafo 7 del presente Capitolato.

I’ Aggiudicatario organizza il Servizio secondo quanto stabilito nel presente Capitolato, con la finalita di
ottimizzare le risorse messe a disposizione nel Gruppo di Lavoro.

Resta a completo carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo,
necessario per 'espletamento delle prestazioni.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni saranno integrate da quanto risultante dall’offerta tecnica
del soggetto Aggiudicatario.

I’ Aggiudicatario ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie eseguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Le parti sono
obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si
verifichino durante lo svolgimento dell’incarico e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni
definite dall’affidamento, e/o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di
competenza delle parti stesse.

6.1 INDICAZIONI RELATIVE ALLA FASE PROGETTUALE

La fase relativa al progetto esecutivo dovra essere svolta secondo un percorso integrato e condiviso con
I'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei
pateri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui lintervento ¢ soggetto (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: ASS, Commissione Servizi tecnici, etc.). Tale percorso integrato non dovra comportare oneti
aggiuntivi per TEDR di Pordenone rispetto all’importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di
partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede, il Comune di Pordenone o degli Enti sopra indicati o
di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati
prodotti.

All'interno dell’Ente verra individuato un Responsabile per il coordinamento per le attivita di
progettazione dell’opera, che affianchera il R.U.P. nelle sue attivita e che si relazionera con il
coordinatore del Gruppo di progettazione e coi suoi collaboratori.

I contenuti del progetto dovranno essere conformi alla normativa di settore, alle indicazioni contenute
nel presente Capitolato, alla documentazione di gara e, in generale, alle istruzioni operative che 'Ente di
Decentramento Regionale di Pordenone, formalizzera all’Aggiudicatario prima dell’avvio della
progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

Nessun ulteriore compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’Aggiudicatario di propria
iniziativa, senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’Aggiudicatario e dovranno
prevedere tutti 1 sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione
delle opere e presso gli Uffici del’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone, siti in largo San
Giorgio n. 12 a Pordenone.

In particolare, il progetto dovra prevedere prestazioni superiori per i criteri descritti nel D.M. 11
ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per 'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturagione e manntenzione di edifict pubblici.

Dovra inoltre essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
a) il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze che con I'appalto dei servizi tecnici in oggetto la
Stazione Appaltante committente si ¢ prefissata;
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b)

g)
h)

la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto delle opere da realizzare,
nel rispetto della normativa applicabile all’intervento;

la conformita alle norme antisismiche, ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza;

il rispetto dei vincoli sismici e di tutela dei beni culturali nonché degli altri eventuali vincoli
esistenti applicabili alle opere da realizzare;

la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita delle opere;

la velocita di realizzazione degli interventi mediante la migliore tecnica realizzativa da progettare
in funzione delle somme disponibili;

la compatibilita degli interventi con il contesto;

la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche, attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti specifici, quali eventualmente quelli della modellazione
per Pedilizia e le infrastrutture;

la compatibilita geologica e geomorfologica delle opere da realizzare (a tal fine sara messa a
disposizione la relazione geologica);

I'accessibilita e 'adattabilita degli spazi, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione e/o superamento delle bartiere architettoniche negli edifici pubblici.

I servizi professionali richiesti, comprendono, fra I'altro:

a)

b)

esecuzione di rilievi strumentali e restituzione degli elaborati grafici (sia cartacei che in formato
digitale) al fine di ottenere un rilievo geometrico, base di tutte le successive indagini. In
relazione a tale impegno va sottolineato che la Stazione Appaltante fornira tutta la
documentazione disponibile e sara a carico dell’Aggiudicatario provvedere alla verifica di quanto
reso disponibile ed alla rispondenza alla realta, nonché integrarlo con tutto quanto non
disponibile ma necessario ai fini dell'elaborazione progettuale;

eventuale esecuzione di prove e indagini sulle strutture integrative che il concorrente ritesse
opportune oltre a quelle gia in possesso del’EDR di Pordenone;

espletamento dell'attivita di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dei rilievi e delle prove oggetto del presente disciplinare e l'espletamento

dell'attivita di Coordinatore per la Sicutezza in fase di progettazione (opzione) ed esecuzione.

In merito alle prestazioni di progettazione e di Direzione Operativa dei lavori da svolgere

dall’Aggiudicatario si precisa inoltre che:

)

b)

il Gruppo di Lavoro definito al paragrafo 7.2, che presta i servizi d’ingegneria in appalto deve
pp parag > p 88 ppP
possedere, nel suo complesso, competenze in materia di strutture, impianti elettrici ed

elettronici e impianti termici, efficientamento energetico, impianti antincendio, ambiente,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e (opzione) in fase di esecuzione, Direzione
Operativa, relativamente alle categorie di opere da realizzare;
il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter
autorizzativo propedeutico alla realizzazione delle opere ed ottenere le relative autorizzazioni;
eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti,
volti allapprovazione del Progetto, devono essere obbligatoriamente ottemperate
dal’Aggiudicatario, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione Appaltante. In caso di
mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione
del contratto per inadempimento dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, nulla ¢ dovuto all’Aggiudicatario per le spese sostenute per la fase progettuale in
merito alla quale sono state apposte prescrizioni;
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d) nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché al fine
di consentire alla Stazione Appaltante committente di ridurre gli impatti ambientali degli
interventi da realizzare, considerati in un’ottica di ciclo di vita, la progettazione deve essere
rivolta a principi di sostenibilita ambientale nel rispetto, tra Ialtro, della minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili, e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del rendimento
energetico, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita
tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel
tempo (rispetto dei “Criteri minimi ambientali” approvati con il D.M. Ambiente 11 ottobre
2017);

e) ¢ vietato introdurre negli elaborati progettuali prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano leffetto
di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o
un’origine o una produzione determinata. E ammessa indicazione specifica del prodotto o del
procedimento, purché preceduta dall’espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione “o
equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

6.11 PROGETTO ESECUTIVO

L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, che dovra essere
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010 (fino a quando vigent).

Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato riprendendo con approccio critico i contenuti e i vincoli
richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione e
recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni derivanti da pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., ove
non ancora recepiti, tenendo conto, altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura — sia dirette sia
indirette — sulle modalita e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le

disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

Le prestazioni specifiche relative al Progetto Esecutivo comprese nel presente incarico, sono riportate
nello “Schema di calcolo dei corvispettivi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016”, in appendice al presente
Capitolato.

Per i contenuti minimi del Progetto Esecutivo si fa riferimento agli art. 33 e 36 del D.P.R. 207/2010,
integrati dagli elaborati relativi alla linea vita di cui alla L.R. 24/2015.

Il Progetto Esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma, ¢ deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il Progetto Esecutivo deve essere, altresi,
corredato da apposito piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il Progetto Esecutivo dovra tenere conto dell’entita della spesa complessiva prevista dal’EDR di
Pordenone per 'opera, pari ad euro 6.760.000,00.

L’Aggiudicatario si impegna a recepire nel Progetto Esecutivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.
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6.1.2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
L’attivita di CSP dovra essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, ¢ al

decreto stesso al quale si rimanda integralmente.

Le prestazioni specifiche di CSP, sono riportate nello “Schema di caleolo dei corrispettivi professionali ai sensi
del D.M. 17/06/2016”, in appendice al presente Capitolato, e in particolare prevedono la redazione dei
seguenti elaborati:

a) Progettazione Esecutiva:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ’Aggiudicatario dovra fare riferimento alla
documentazione prodotta nelle fasi progettuali precedenti, ovvero alle Prime indicazioni e prescrizioni per la
stesura dei Piani di Sicurezza ed all’ Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PCS.

6.1.3 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs.
50/2016 e dai provvediment attuativi correlati, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, e dalle
norme CEI e UNL

Deve intendersi inclusa nell’attivita di progettazione prevista nel presente appalto:

a) la produzione degli elaborati predisposti nella quantita e nei formati richiesti dalla Stazione
appaltante a qualunque titolo;

b) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire ogni
richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato a
esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto.

A conclusione tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro

componga il Servizio, dovranno essere consegnati:

a) in forma cartacea (n. 2 copie);

b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli
uffici del’EDR di Pordenone ed in formato di stampa pdf.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di offerta. Si rammenta altresi che le relazioni specialistiche e le
relative tavole grafiche esplicative, devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

6.2 INDICAZIONI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA

11 Servizio ¢ svolto dalle figure professionali individuate nominalmente in sede di offerta, indicate nel
Gruppo di Lavoro di cui al paragrafo 7 del presente Capitolato.

E’ prevista la costituzione di un Ufficio di Direzione dei Lavori composto dal Direttore dei Lavori
(membro interno del’EDR di Pordenone), dai Direttori Operativi per le categorie S.03, S.04, IA.01,
TA.02 e IA.03 richiesti dal presente bando, dalle figure di supporto eventualmente indicate nel Gruppo
di Lavoro individuato in sede di offerta, nonché da ulteriori figure che potranno essere nominate su
indicazione del Direttore Lavori stesso e del R.U.P..

(opzione) La Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione all' Operatore Economico individuato a seguito della presente procedure di gara

L’incarico di Direzione Operativa dei lavori dovra essere espletato seguendo tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia di lavori pubblici e di settore, sia regionale che nazionale con specifico
riferimento, non esaustivo, al Codice degli appalti D.Lgs. n. 50 del 2016, al “Regolamento per lo
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svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione”, di cui al D.M. 7
marzo 2018, n. 49; al cd. “Codice di Prevenzione incendi” di cui al D.M. 03 agosto 2015 e s.m.i. ed al
“Regolamento in materia di installazione di impianti negli edifici” emanato con D.M. 22 gennaio 2008,
n. 37.

Al Direttore dei Lavori dovra essere consegnato con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attivita, (e
costantemente aggiornato) un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni
cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC) relativamente ad ognuna delle figure indicate nel Gruppo
di Lavoro.

I Direttori Operativi sono tenuti ad assolvere alle loro funzioni con il massimo scrupolo e diligenza
professionale, seguendo costantemente la realizzazione dei lavori e supportando il Direttore Lavori
nelle attivita di propria competenza, verificando, in particolare, che le specifiche lavorazioni strutturali
ed impiantistiche vengano eseguite regolarmente, anche in presenza di subappalti.

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, i Direttori Operativi
dovranno essere sempre contattabili e reperibili e dovranno, qualora non presenti presso la sede delle
attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu
breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate /o comportanti rischi
da interferenza non eliminabili per le rispettive categorie - sia in orario giornaliero che notturno - con
patticolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 (anche in riferimento all’allegato XI ed
all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008), i Direttori Operativi dovranno garantire una presenza continuativa e
costante nei luoghi interessati dalle attivita indicate (tramite le figure specialistiche specificamente
interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare) fino al loro
completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di
sicurezza e funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto od interessati dall'intervento.

Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via
posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione all’'Ufficio di Direzione Lavori e/o alle
persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate.

Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Direttore
Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

I Direttori Operativi potranno farsi assistere da professionisti di loro fiducia con la qualifica di Ispettore
di cantiere, anche aggiuntivi a quelli eventualmente indicati in sede di offerta, comunicando alla stazione
appaltante le generalita, assumendo, comunque, a proprio carico la responsabilita delle loro prestazioni
e gli oneri economici delle loro spettanze.

Si ritengono, inoltre, ricomprese le seguenti attivita:

a) supporto al Direttore Lavori in merito alla revisione dei prezzi tramite verifica dell’effettiva maggiore
onerosita subita dall'esecutore per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da
costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al
momento dell'offerta relativamente alle strutture ed agli impianti;

b) supporto al collaudatore sia per lattivita inerente gli atti e i documenti da redigere, verificare e
avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti le
visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito
alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built” per le rispettive categorie;

c) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”
prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e manutenzione, ecc. per le rispettive
categorie;
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d) predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta e autorizzazioni, da
parte degli Enti preposti per le rispettive categorie;

e) attivita connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a pi¢ d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione
dello stato di consistenza dei materiali, ecc. per le rispettive categorie;

f) supporto al Direttore Lavori per 'aggiornamento del Cronoprogramma.

6.2.1 DIREZIONE DEI LAVORI

11 Servizio di Direttore Lavori sara eseguito internamente secondo le disposizioni contenute negli artt.
101, commi 3, 4 ¢ 5, ¢ 111 del D.Lgs. 50/2016, nel D.M. 49 del 07/03/2018 e nelle Linee guida ANAC
attuative del “Codice” relative a “I/ Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto”, col supporto dei Direttori Operativi e
delle altre figure individuate nel Gruppo di Lavoro, nonché da ulteriori figure che potranno essere
nominate su indicazione del Direttore Lavori stesso e del R.U.P..

Le prestazioni specifiche delle attivita di Direzione Operativa sono riportate nello “Schema di caleolo dei
corrispettivi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016”, in appendice al presente Capitolato.

I soggetti indicati come Direttori Operativi assumono le funzioni ed i compiti assegnati, ai sensi dell’art.

101 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e si obbligano, ciascuno per la propria categoria di opera, a:

a) effettuare la direzione delle lavorazioni specialistiche;

b) collaborare con il Direttore dei Lavori nella verifica che le lavorazioni specialistiche da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali, dei disegni e delle specifiche
tecniche di progetto;

c) programmare e coordinare le attivita degli eventuali ispettori dei lavori;

d) assistere il Direttore Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;

e) curare l'aggiornamento, anche derivante delle revisioni allo stesso apportate dalla Ditta durante i
lavori, del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori stessi e segnalare tempestivamente
al Direttore Lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;

f) verificare prima della posa, con l'eventuale l'ausilio degli ispettori di cantiere, i documenti che
accompagnano le forniture dei materiali ed impianti, per assicurare che siano conformi alle
specifiche tecniche previste ed abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita
o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

@) assicurare il controllo e la verifica di tutti gli impianti e le strutture realizzati, ognuno per quanto di
competenza, approvando il programma delle prove da eseguire per il collaudo e la messa in esercizio
degli stessi;

h) assistere i Collaudatori Tecnici Amministrativi nell’espletamento delle operazioni di revisione e di
collaudo;

1) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e proporre al
direttore dei lavori le conseguenti adeguate azioni correttive;

j) assistere il Direttore Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;

k) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative agli impianti;

1) fornire supporto e cooperazione al Direttore Lavori nella elaborazione delle eventuali perizie di
variante;
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m) predisporre I'esecuzione delle misure e un documento utile alla contabilita da fornire all’Ufficio di
Direzione Lavori.

Ferma restando la liberta dei Direttori Operativi di effettuare Iattivita di verifica in cantiere secondo

quanto ritengano piu opportuno, in funzione delle attivita che si stanno svolgendo, gli stessi sono tenuti

a svolgere tutti sopralluoghi necessari nei periodi in cui sono previste lavorazioni relative alla

realizzazione di impianti, ognuno per quanto di competenza, anche a mezzo dei collaboratori, ed, in

ogni caso, la loro presenza deve essere assicurata tutte le volte in cui lo richieda il Responsabile del

Procedimento di concerto con il Direttore Lavori.

La presenza delle diverse figure incaricate della Direzione Operativa in cantiere sara comprovata dal

verbale sottoscritto dal Direttore Lavori, trasmesso al R.U.P. nonché da specifiche notazioni riportate

rigorosamente nel giornale dei lavori.

I Direttori Operativi dovranno periodicamente relazionare per iscritto al Committente Responsabile dei

lavori sullo svolgimento della propria attivita.

Durante 'esecuzione dei lavori di competenza ¢ fatto obbligo ai Direttori Operativi di trasmettere con

cadenza quindicinale, ognuno per la propria parte, al Direttore dei Lavori una relazione dettagliata,

rispetto al cronoprogramma fornito dall'impresa, sulle principali attivita di cantiere e sull’andamento

delle lavorazioni inerenti strutture ed impianti.

I Direttori Operativi dovranno comunque garantire, personalmente ovvero con lausilio dell’ispettore di

cantiere, la propria costante presenza in cantiere, nelle fasi di avvio dei lavori inerenti strutture ed

impianti e nelle fasi critiche di realizzazione degli stessi, nonché nel corso del loro collaudo.

6.2.2 (OPZIONE) COORDINAMENTO DELIA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L attivita di CSE dovra essere svolta secondo quanto previsto D.1 gs. 81/ 2008, al guale si rimanda integralmente.

17 Coordinatore per la_sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone guanto necessario per il coordinamento in

materia di sicurezza e salute durante Lesecuzione dell opera, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente.

Le prestazioni specifiche di CSE, sono riportate nello “Schema di calcolo dei corrispettivi professionali ai sensi del D.M.
17/06/2016”, in appendice al presente Capitolato e prevedono L'esecuzione delle segnenti attivita:
a) tutto quanto previsto dall’art. 92 del D.1gs. 81/2008 e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa
vigente a carico del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

b)  la verifica del POS' delle imprese esecutrici in cantiere, che dovra essere effettuata dal CSE in maniera formale e

per iscritto, con specifica approvagione;

¢)  ispezioni: il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrd svolgere almeno n. 2 (due) sopralluoght in

cantiere alla settimana_ redigendo, per ogni visita, il relativo 1 erbale di Sopralluogo che dovra essere inviato

all’impresa_esecutrice ed al Responsabile dei 1avori. 1] Verbale di Sopralluogo dovra contenere la verifica

dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese presenti in_cantiere e le prescrizioni

relative al verbale stesso;

d) redazione ed aggiornamento periodico della “1ista di persone e macchine antorizzate alla permanenza in

. 2,
cantiere”,

e) riunioni: il Coordinatore per la_sicurexza in fase di esecuzione indira le riunioni necessarie. In particolare si

dovranno _svolgere riunioni di_coordinamento periodiche e _riunioni spectfiche all’ingresso di nuove imprese

esecutrict. 1 verbali delle riunioni saranno inviati all'inipresa esecutrice e al Responsabile dei I avors;
1) relazioni al Responsabile dei Iavors: il Coordinatore per la_sicurexga in fase di esecuzione dovra inviare, con

cadenza quindicinale, una dettagliata relazione sull’andamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte.

Tale relazione dovra necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dall’art. 92, comma 1,

lettera e) del D.1 gs. 81/2008, con le eventuali proposte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

g aggiornamento del PSC, gualora si rendesse necessario durante i lavori;
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h)  approvazione del pagamento della quota degli oneri di sicurezza relativi allimporto liquidato, ogni gual volta
venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavors, come previsto dal punto 4.1.6 dell’ Allegato X1” del D.1 gs.

81/2008;

i) afine lavori, aggiornamento del fascicolo d’opera e invio al Responsabile dei Iavor.

6.3 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione del Servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, nonché le
Linee Guida ANAC.

Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate,
I’Aggiudicatario si impegna inoltre ad espletare Iincarico in conformita alle normative che saranno
emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard
qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

6.4 NON CONFORMITA

Sono considerate non conformita nell’esecuzione delle prestazioni, quindi soggette all’applicazione della
penale prevista dal paragrafo 18 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante
al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore
contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci:
- lomessa esecuzione degli elaborati previsti per ogni singola fase progettuale dalla normativa
vigente e dal presente Capitolato;
- il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara;
- lomessa trasmissione della relazione sull’andamento del Setvizio su richiesta della Stazione
Appaltante;
- linosservanza delle eventuali prescrizioni imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni;
- Tomessa esecuzione delle attivita di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.Lgs. 50/2016, al
D.M. 49 del 07/03/2018
- lomessa esecuzione delle attivita di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore alla
previsione contrattuale;
- lomessa trasmissione della relazione sull’andamento dei lavori con cadenza quindicinale;
- linosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla relazione, con
particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia di verifica delle attivita di
scavo e posa in opera delle tubazioni, esecuzione dei getti in calcestruzzo, installazione delle

apparecchiature elettromeccaniche e telecontrollo;

6.5 SISTEMI DI INTERFACCIA CON LA STAZIONE APPALTANTE

Le attivita inerenti il Servizio dovranno essete svolte, necessariamente, in collaborazione e

coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento, il Responsabile per il coordinamento per le attivita di
progettazione dell’opera, I’'Ufficio di Direzione Lavori ed i loro collaboratori;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dal’EDR di Pordenone;

¢) 1 Direttori Tecnici e il Personale delle Imprese appaltatrici, delle Imprese esecutrici in genere, dei
subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in
cantiere a vario titolo (fornitori di noli a caldo, di fornitura e posa in opera, ecc.);
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d) 1 Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti tecnico funzionali e tecnico
amministrativi;

e) le imprese e i soggetti di riferimento dei contratti di manutenzione e di fornitura in essere presso il
plesso oggetto di intervento.

11 sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi, con gli enti preposti
al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni in coordinamento con la Stazione Appaltante,
nonché con eventuali “portatori di interesse”.

L’Aggiudicatario del Servizio dovra collaborare con il R.U.P., con i Responsabili per il coordinamento e
con le altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’ EDR di Pordenone, per
I'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della progettazione, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei
servizi, nonché ai fini del compimento del Servizio, e dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni di
conformita o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

L’Aggiudicatario del Servizio ¢ inoltre impegnato ad affiancare e prestare supporto, nei tempi e modi
che si renderanno necessari, anche con la partecipazione a incontri presso la sede del’EDR di
Pordenone, dell'Istituto e del Comune di Pordenone, al R.U.P. ed alle altre figure di riferimento della
Stazione Appaltante individuate dal’EDR di Pordenone per approfondimenti o chiarimenti in merito a

ualsiasi contenuto relativo all’incarico.
q

Qualora vi sia la necessita di produrre elaborati tecnici per 'inserimento di correzioni o modifiche o per
lottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine congruo, di regola non superiore a 15 giorni
solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione delle richieste da parte della Stazione
Appaltante.

L’aggiudicatario ¢ inoltre tenuto a predisporre, su richiesta della Stazione Appaltante, eventuali ulteriori
elaborati ed a fornire tutte le indicazioni necessarie qualora, in sede di affidamento ed esecuzione dei
lavori, si rilevino delle carenze/necessita di approfondimenti tispetto ai contenuti del progetto esecutivo
approvato.

7. SPECIFICHE PROFESSIONALI MINIME

Al sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto Aggiudicatario, I'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili dei servizi di architettura e di
ingegneria ad essi attribuiti ¢ nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le complete generalita ed il titolo professionale posseduto dall’offerente, singolo o plurisoggettivo,
dovranno essere attestate con la documentazione da presentare in sede di gara, nella quale occorrera
anche specificare le rispettive qualificazioni professionali possedute e la tipologia dei servizi in appalto
che 1 singoli professionisti intendono espletare, unitamente agli estremi di attuale iscrizione nei relativi
Ordini professionali.

Trovano altresi applicazione le disposizioni attuative approvate con D.M. 263 del 02/12/2016 in
attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5, dello stesso D.Lgs. 50/2016 concernente ““‘Regolamento recante
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e individnazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei
gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 ¢ 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507.
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7.1 FIGURE PROFESSIONALI MINIME DEL GRUPPO DI LAVORO

Per ottenere I'ammissione alla gara per I'affidamento dei servizi tecnici oggetto del presente Capitolato,

il soggetto offerente, singolo o raggruppato temporaneamente, deve disporre delle seguenti figure

professionali minime nella compagine concorrente, che siano in possesso dei seguenti titoli e delle

seguenti abilitazioni e qualifiche professionali, da possedere alla data di presentazione dell’offerta:

a)

b)

)

g

un ARCHITETTO che possieda la laurea specialistica quinquennale in architettura o laurea
equipollente che consente liscrizione all'Albo degli Architetti, Sezione Aa, con abilitazione
all'esercizio della professione ed iscrizione in detta Sezione A, esclusivamente nel settore a)
“architettura”, dell'ordine professionale. La figura dell’Architetto dovra espletare 1 servizi di
progettazione architettonica dei lavori da appaltare nonché, in caso, i servizi di Coordinatore del
gruppo di progettazione per l'attivita di progettazione integrale e coordinata.

un INGEGNERE che possieda la laurea quinquennale vecchio ordinamento o la laurea specialistica
di II livello di cui al D.M. n. 509/99 o la laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/04 in ingegneria,
con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A, esclusivamente nel
settore A “civile ed ambientale”, dell'ordine professionale, il quale dovra espletare i servizi di
progettazione strutturale nonché, in caso, i servizi di Coordinatore del gruppo di progettazione per
Iattivita di progettazione integrale e coordinata.

un TECNICO abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
e (opzione) durante Lesecuzione dei lavors ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che sia in possesso

dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a cui si
rimanda e che si assuma il ruolo di “Coordinatore per la progettazione” e di (opzione) “Coordinatore per

Lesecuzione dei lavori” ai sensi, tispettivamente, dell'art. 89, comma 1, lett. €) ed f), del D.Lgs. 81/2008:
come detto, si precisa che le due figure di “Coordinatore per la progettazione” ¢ di (gpzione)

“Coordinatore per l'esecuzione dei lavors” potranno essere svolte dal medesimo tecnico ovvero da due
tecnici diversi, che comunque siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs.
81/2008,;

un TECNICO abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla
progettazione degli impianti meccanici a fluido, in quanto nell’incarico in oggetto ¢ prevista attivita
di progettazione impiantistica relativa alla classe 111, categoria a) della Legge n. 143/1949;

un TECNICO abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla
progettazione degli impianti meccanici a fluido, in quanto nell’incarico in oggetto ¢ prevista attivita
di progettazione impiantistica relativa alla classe 111, categoria b) della Legge n. 143/1949);

un TECNICO abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla
progettazione degli impianti elettrici ed elettronici, in quanto nell’incarico in oggetto ¢ prevista
attivita di progettazione impiantistica relativa alla classe III, categoria ¢) della Legge n. 143/1949;

un TECNICO abilitato e competente in materia di prevenzione incendi (con liscrizione negli
elenchi ministeriali di cui alla ex legge n. 818/1984: ora art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 20006, n. 139 ¢
s.m.i.) in quanto nell’incarico in oggetto sono previsti gli adempimenti per la Segnalazione Certificata
di Inizio Attivita ai fini Antincendio (SCIA). Il tecnico (da indicare nominativamente nella
documentazione allegata all’offerta) deve possedere i requisiti prescritti dal D.Lgs. 8 marzo 2000, n.
139 e s.m.1., recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nagionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 11 della 1.. 29 luglio 2003, n.229” e al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., recante
“Procedure e requisiti per 'antorigzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per quanto concetne le attivita di Direzione

lavori si precisa inoltre che verra costituito I’'Ufficio di Direzione Lavori, comprendente:
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a) il DIRETTORE DEI LAVORI (membro interno del’EDR di Pordenone) preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a
regola d'arte.

b) i1 COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di esecuzione (che, in caso di attivazione
dell’opzione, sara la figura indicata in sede di offerta). Per espletamento di tale incarico si applica 'articolo
92 comma 1 del D.Lgs 81/2008.

c) un assistente con funzioni di DIRETTORE OPERATIVO per le opere in categoria S.03, S.04,
TA.01, TIA.02 e IA.03, che collabora con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di

singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole
contrattuali e svolge la propria attivita secondo quanto disposto dall’art. 101 comma 4 del “Codice”
e dal presente Capitolato.
d) altre figure individuate nel Gruppo di Lavoro, nonché ulteriori figure nominate su richiesta del
Direttore Lavori e/o del R.U.P.
Numeri maggiori delle figure facenti parte dell’'Ufficio di Direzione Lavori previste nello schema di
calcolo dei cortispettivi professionali di cui all’appendice, non danno diritto ad incrementare il
corrispettivo contrattuale di detto Servizio di Direzione Operativa.
Il soggetto offerente, singolo o plurimo puo anche essere composto da professionalita distinte o
coincidenti, qualora lo stesso offerente sia in possesso dei necessari requisiti prescritti per 'ammissione
alla gara, nel senso che il singolo professionista “persona fisica” facente parte del “Gruppo di Lavoro”
definito nel successivo paragrafo 7.2 puo anche possedere piu d'una delle abilitazioni e delle qualifiche
professionali sopra riportate, se compatibili con 'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste
dalla vigente normativa. In ogni caso il soggetto offerente deve rispettare il numero minimo di tecnici
“persone fisiche” (in possesso di titolo di studio, abilitazione e qualifica professionale sopra indicati)
che si devono dedicare all’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato nel numero minimo
che viene prescritto nel successivo paragrafo 7.2 “Unita minime stimate di tecnici del Gruppo di Lavoro per lo
svolgimento del Servizio”.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'offerta deve essete indicata anche la
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e che dovra interfacciarsi
con il R.U.P. anche attraverso il personale di supporto allo stesso.

Tabella riassuntiva delle figure richieste

Unita di personale per

Ruolo/funzione Qualifica/ titolo di studio o professionale ciascun
ruolo/funzione
Coordinatore del gruppo di progettazione Architetto o titolo equipollente iscritto 1

per Tattivita di progettazione integrale e

coordinata - Incaricato delle integrazioni

al’Albo degli Architetti — Sezione Aa

ovvero Ingegnere o titolo equipollente

(puo coincidere con una

delle altre figure

delle prestazioni specialistiche iscritto all’Albo degli Ingegneri — Sezione A previste)
Progettista responsabile per la parte Architetto o titolo equipollente iscritto 1
architettonica-edile (E.12) all’Albo degli Architetti — Sezione Aa

Progettista responsabile per la parte Ingegnere o titolo equipollente iscritto 1
strutturale (5.03-5.04) all’Albo degli Ingegneri — Sezione A

Progettista responsabile degli impianti Professionista iscritto all’Albo professionale 1
termo-idraulici (TA.01-IA.02) per Pesercizio dell’attivita

Progettista responsabile degli impianti Professionista iscritto all’Albo professionale 1

elettrici (IA.03)

per Pesercizio dell’attivita

(puo coincidere con una
delle altre figure
previste)

Progettista responsabile della

progettazione/assistenza direzione lavorti

Professionista in possesso di iscrizione

all’elenco del Ministero dell’interno ai sensi

1

(puo coincidere con una
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antincendio dell’art. 16 del D.1.gs. 139 / 2006 delle altre figure

previste)
Coordinatore della sicurezza in fase di Professionista in possesso dei requisiti 1
progettazione abilitato previsti dall’art. 98 del D.L. 81/2008 (puo coincidere con una
delle altre figure
previste)
Direttore  operativo  per la  parte Professionista iscritto all’Albo professionale 1
strutturale (S.03-S.04) per Pesercizio dell’attivita (puo coincidere con una
delle altre figure
previste)
Direttore operativo per gli impianti Professionista iscritto all’Albo professionale 1
termo-idraulici (IA.01-1A.02) per Pesercizio dell’attivita (puo coincidere con una
delle altre figure
previste)
Direttore operativo per gli impianti Professionista iscritto all’Albo professionale 1
elettrici (IA.03) per Pesercizio dell’attivita (pud coincidere con una
delle altre figure
previste)
OPZIONE
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Professionista_in_possesso dei requisitiprevisti 1
abilitato dall’art. 98 del D.1.. 81/2008 (pu0 coincidere con una delle

altre figure previste)

7.2 UNITA MINIME STIMATE DI TECNICI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Anche in attuazione e in conformita al paragrafo “IV. Affidamenti”, punto 2.2.2.1., lettera e), delle
Linee Guida n. 1 ANAC (aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 138 del 21.02.2018) ed in
considerazione dell’'urgenza di provvedere alla progettazione dei lavori oggetto del presente Capitolato,
le unita minime stimate di tecnici abilitati e qualificati professionalmente (“persone fisiche”) che si
ritengono necessarie per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato (le cui complete
generalita con il relativo titolo professionale posseduto, devono essere indicate nominativamente nella
documentazione di gara -Allegato 1- indicando la tipologia dei servizi tecnici in appalto che ognuno di
essi intende svolgere), viene determinato in n. 4 (quattro) professionisti abilitati ¢ qualificati, i quali

devono far parte del Gruppo di Lavoro offerente (tale numero di unita minime di tecnici tiene conto
delle indicazioni fornite nel paragrafo “IV. Affidamenti”; punto 2.2.2.5., ultimo periodo, delle Linee
Guida n. 1 ANAC, in quanto volto a bilanciare opportunamente 'esigenza di avere un organico idoneo
per I'espletamento dell’incarico con la necessita di garantire la pit ampia partecipazione alla gara).

Tale numero di almeno n. 4 (quattro) professionisti [di cui almeno un soggetto col ruolo di

Progettista responsabile per la parte architettonica-edile (E.12), un differente soggetto col ruolo di
Progettista responsabile per la parte strutturale (S5.03-S.04), un differente soggetto col ruolo di
Progettista responsabile degli impianti termo-idraulici (IA.01-IA.02)] costituisce, quindi, i numero
minimo di tecnici professionisti abilitati e qualificati professionalmente che devono presentare
unitamente offerta in sede di gara e/o che devono essere comunque indicati nominativamente
nell’offerta presentata dal soggetto concorrente singolo o plurimo: tali professionisti dovranno
personalmente sottoscrivere gli elaborati progettuali (eventualmente, con firma contestuale) e/o
assumere i ruoli indicati nel precedente paragrafo 7.1 per 'espletamento dei servizi tecnici in appalto.

Tutti i professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro offerente dovranno possedere, a pena di
esclusione dalla gara, almeno una delle abilitazioni e delle qualifiche professionali indicate nel
precedente paragrafo 7.1, mentre il Gruppo di Lavoro offerente dovra, cumulativamente, possedere
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tutti 1 titoli, le abilitazioni e le qualifiche professionali prescritte nel precedente paragrafo 7.1. I titoli di
studio, le abilitazioni e le qualifiche professionali possedute cumulativamente dal Gruppo di Lavoro
indicato in gara devono risultare conformi ai titoli, alle abilitazioni e alle qualifiche professionali
prescritte nel precedente paragrafo 7.1.

Per quanto concerne il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione abilitato si chiede di
individuare il soggetto che potrebbe rivestire tale ruolo nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga
dell’opzione in modo da snellire le eventuali procedure di affidamento.

Tale soggetto non dovra essere computato nel numero minimo di 4 nel caso in cui sia una figura
diversa rispetto alle figure base previste per 'appalto.

I professionisti “persone fisiche” nel numero minimo di 4 (quattro), in caso di aggiudicazione
dell’appalto, formeranno il Gruppo di Lavoro che espletera i servizi attinenti all’architettura e
all'ingegneria in oggetto: tale numero minimo di quattro professionisti indicati nominativamente in sede
di offerta costituisce, quindi, il “Gruppo di Lavoro minimo” prescritto per 'accesso alla gara.

Al Gruppo di Lavoro minimo possono sommarsi anche ulteriori professionisti abilitati (secondo la
libera scelta del concorrente), fermo restando che devono essere comunque soddisfatte le “unita
minime” di n. 4 (quattro) professionisti sopra prescritte nel Gruppo di Lavoro offerente.

I’importo del corrispettivo posto a base di gara ¢ da intendersi remunerativo di tutto il gruppo di
lavoro indicato in sede di offerta, a prescindere dal numero di componenti.

Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro deve essere componente di un’associazione
temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente,
con status di dipendente, amministratore, socio attivo o consulente su base annua.

8. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

8.1 DURATA DELLA FASE PROGETTUALE
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, ¢ facolta

della Stazione Appaltante procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura.

Le attivita di Progettazione e CSP termineranno con I'approvazione del progetto esecutivo.

Prima dell'inizio della procedura di affidamento dei lavori la documentazione progettuale esecutiva
verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Restano a carico
dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per la Stazione Appaltante, tutte le modifiche che si renderanno
necessarie per la conclusione positiva di tale verifica ai fini della validazione.

Il tempo massimo per I'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, che comprende
anche il CSP, é:

- Progetto HEsecutivo: deve essere redatto e consegnato all’ EDR di Pordenone completo in tutti i suoi

elaborati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, ovvero dal verbale di avvio
d’urgenza.

Dovranno essere considerati anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione
occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sara applicata una
penale nelle modalita previste nel presente Capitolato (paragrafo 18).

Pag. 29 a 42



La durata effettiva della prestazione relativa alla progettazione oggetto dell’appalto sara
determinata sulla base del tempo come risultante dal ribasso offerto, che in ogni caso non
dovra essere superiore al 20%.

8.2 DURATA DELLE FASI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E
CONTABILITA
Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- Direzione Operativa dei lavori: per lintera durata dei lavori, sino al rilascio del certificato di
collaudo;
- (opzione) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: per lintera durata dei lavors, sino al rilascio del
certificato di collaudo.

La durata stimata dei lavori in relazione ai quali sono richieste le suddette prestazioni professionali ¢
prevista in 22 mesi a decorrere dalla consegna dei lavori, considerando di demolire e ricostruire le

palestre in successione e non contemporaneamente.

In particolare i tempi termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le
certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e
manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri
assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle
attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e
Pemissione del certificato di collaudo.

Resta inteso che, in ogni caso, ’Aggiudicatario sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto di
affidamento sino alla data del rilascio del certificato di collaudo senza poter chiedere ulteriori compensi

ove la durata dei lavori dovesse essere superiore a quella stimata.

9. COMPENSO PROFESSIONALE

Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto, ribassato
della percentuale di sconto offerto dall’ Aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per 1 servizi di
architettura e ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva, del CSP, della Direzione
Operativa dell’'opera pubblica “Intervento di adeguamento sismico delle palestre del Grigoletts”.

Il prezzo di aggiudicazione del contratto (al netto del ribasso che sara offerto in sede di gara, oneri
assistenziali, previdenziali e IVA esclusi) si intendera comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei
documenti contrattuali, senza possibilita di aumento in relazione a quanto sopra riportato (fatte salve le
ipotesi previste dalle vigenti tariffe professionali che ammettono il pagamento di ulteriori somme
rispetto al compenso a base d’asta per varianti in corso d’opera o progetti supplementari ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2010).

Nell’onorario per la Direzione Operativa dei lavori ¢ compreso, tra I'altro, anche il corrispettivo per il
supporto alla trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo
bonatio.

Saranno a carico del’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari per
Iespletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

La Stazione Appaltante ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali
collaboratori delle cui prestazioni ’Aggiudicatario stesso intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a
detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Pertanto saranno
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interamente a carico del’Operatore Economico aggiudicatario i costi relativi all'impiego di eventuali
figure supplementari dichiarate dal concorrente in sede di offerta, rispetto a quanto previsto dal

presente Capitolato.

Poiché ¢ espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta ’Appaltatore riconosce che
I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, ¢ fisso, invariabile
e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di
tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti, per tutta la durata del Servizio.

In caso di successivo frazionamento, sospensione o interruzione dellincarico oppure per qualunque
altro motivo legittimo fosse necessario determinare 1 corrispettivi per le singole prestazioni parziali,
questi sono calcolati secondo il D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a
livello gqualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, assoggettati al
medesimo ribasso offerto dal soggetto Aggiudicatario.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove
non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di
determinazione dell’importo a base di gara (con riferimento al D.M. 17/06/2016) ed applicando lo
sconto offerto in fase di gara.

Il compenso ¢ adeguato inoltre nel caso di “perizie suppletive e di variante” in corso d’opera
preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, con riferimento ai maggiori importi liquidabili
(intesi come maggiori importi in assoluto rispetto all'importo contrattuale) derivanti dall’approvazione
della variante (il corrispettivo per la direzione delle eventuali opere in variante varianti viene calcolato
considerando in valore assoluto solo le opere in piu rispetto al Progetto Esecutivo).

I’adeguamento dei corrispettivi di cui sopra non trova applicazione nei seguenti casi:

- gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita
del soggetto Aggiudicatario;

- la variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non supera il 20% (venti per
cento), ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

Gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione
dell’offerta non avranno alcuna efficacia.

Al sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economict, di lavoro, salute e servizi tervitoriali, connesse all'emergenga da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli anmenti dei prezzi nel settore elettrico, pubblicato nella GU n.21 del 27-1-2022, si
prevede la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora I’Operatore Economico dimostri di aver affrontato maggiori
spese direttamente ed esclusivamente riconducibili alle ricadute economiche negative dovute
all’emergenza da Covid-19 per un importo maggiore al 10% dell'importo contrattuale.

10. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi riferito alle prestazioni descritte nel presente Capitolato sara disposto a
seguito di emissione della fattura redatta secondo le norme in vigore (ad oggi fatturazione fiscale
elettronica), e risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

1’80% del totale dell'onorario previsto per la redazione del Progetto Esecutivo e per le attivita di
CSP ad avvenuta approvazione del progetto medesimo;

- il restante 20% a conclusione delle procedure di gara relative all’affidamento dei lavori;
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- la liquidazione dei compensi per la Direzione Operativa det lavori (opzione) e per le attivita di CSE

sara effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10
proporzionalmente agli importi dei SAL;

- la liquidazione del saldo dell’onorario previsto avverra a conclusione dell’incarico.

La liquidazione dei compensi avverra entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento della fattura elettronica.

I’emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico ¢

comunque subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarita contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale 'Ente Committente si riserva di non procedere alla liquidazione
degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni, in relazione alle quali si ¢ verificato il non
corretto adempimento, fatta salva la facolta di attivare contestualmente le procedure di risoluzione del

contratto.

11. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO

I’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del’lEDR di Pordenone per ogni
contestazione che dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai
termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici
obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Aggiudicatario ¢ responsabile dei danni arrecati al’EDR di Pordenone, ai suoi dipendenti ed a terzi
per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di
chiunque debba rispondere nell’esecuzione dell'incarico.

In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello
svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria del presente appalto, fermo restando che la
funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecugione verra assunta da
soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo, in possesso dei
requisiti previsti dal D.Lgs. 81,/2008.

Su richiesta scritta del R.U.P. o di altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, i Direttori Operativi
(opzione) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Fsecuzgione saranno tenuti, anche al di fuori delle

comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore
dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P., al
Direttore Lavori, ai Responsabili per il coordinamento, o ad altra figura delegata dalla Stazione
Appaltante per ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari
al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette
dalla Stazione Appaltante per lillustrazione del Progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere
effettuate, al R.U.P., ai Responsabili per il coordinamento, e/o ad altra figura delegata dalla Stazione
Appaltante, per iscritto, in modo tempestivo, tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per
qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni
definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei
servizi.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori, dal
R.U.P., dai Responsabili per il coordinamento, o da altra figura delegata dalla Stazione Appaltante e
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dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con tutta la documentazione
tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo I'aggiudicazione dalla Stazione Appaltante.

Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli Uffici e non dovra aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli Uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.

12. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all’Aggiudicatario, all’atto della consegna del Servizio,
tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali,
ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione Appaltante s’impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento
del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento
dell’incarico medesimo, previa accordi con la Dirigenza scolastica.

13. VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’

ILa Stazione Appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni pit ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Aggiudicatario e/o di
tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza, I’Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione Appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso I’Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non
conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovra in
ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre Iattivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo ed in relazione alla natura dell’attivita
svolta, I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i

conseguenti provvedimenti.

A tal fine, ’Aggiudicatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita
ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa
nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira
grave inadempimento contrattuale dell’Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la
facolta della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
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In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, 'Aggiudicatario ha
facolta di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di offerta. In caso di
modifiche non autorizzate, al’EDR di Pordenone ¢ riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento, per giustificati motivi ricondotti
e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza I’Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I’Aggiudicatario dovra procedere alla medesima entro 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del’EDR di
Pordenone. Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali
non inferiori a quello sostituito. 11 rispetto di tale prescrizione potra, in ogni momento, essere oggetto
di specifica verifica da parte della Stazione Appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come I'inosservanza da parte
dell’Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata 'integrale responsabilita dell’Aggiudicatario nei confronti
della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
Contratto.

14. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 31, comma 8 del “Codice”.
In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il progettista puo affidare a terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico,
ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i
quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita del
progettista anche ai fini di tali attivita.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta all'atto dell'offerta, in
caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, non potra essere rilasciata dalla
Stazione Appaltante committente l'autorizzazione al subappalto e le prestazioni da affidare dovranno
essere svolte integralmente dal soggetto aggiudicatario.

L'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del Servizio affidato.
Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, ogni atto contrario ¢ nullo.

E’ ammessa la sostituzione con un nuovo contraente rispetto quello di cui la Stazione Appaltante ha
aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
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15. PROPRIETA’ DEL PROGETTO

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimatrranno di titolarita
esclusiva del’EDR di Pordenone che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione,
la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

La Stazione Appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli /o
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che ’Appaltatore possa sollevare obiezioni,
eccezioni o rivendicazioni di sorta.

16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Nello svolgimento del Servizio dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di
cui ’Aggiudicatario venisse a conoscenza.

Tutta la documentazione relativa o connessa al Servizio e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e né ’Aggiudicatario né i1 professionisti a qualsiasi titolo incaricati
potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione
Appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita
previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni
contrattuali.

I’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti 1 propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. I’Aggiudicatario ¢, comunque,
responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al Servizio, da parte di qualsiasi

soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, ’Aggiudicatario ne ¢ responsabile ai sensi del
D.gs. 101/2018, D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

17. GARANZIE

17.1 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, pari a Euro 869,25 (diconsi euro ottocentosessantanove/25) (pari al 2% dell’importo dei
servizi a base di gara relativi alla direzione operativa, stimato in euro 43.462,33) deve essere prestata, a scelta del
concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione pud
essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore

del’ Amministrazione regionale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovra essere costituita
mediante versamento a favore dell’Ente da effettuarsi tramite il sistema “pagoPA”.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
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decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d’imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’importo della cauzione provvisoria ¢ ridotto al ricorrere delle seguenti ipotesi di cui all’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.

Nel caso di RTP orizzontale, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, tutti i professionisti
facenti parte del raggruppamento dovranno presentare la documentazione/autocertificazione di cui sopra. In
caso di partecipazione in RTP verticale, nel caso in cui solo alcuni tra i professionisti che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso puo beneficiare di detta
riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto rageruppato e/o raggruppando
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alla
lettera f) dell’art. 46 del Codice, il concorrente potra godere della riduzione della garanzia nel caso in cui la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

17.2 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, all’atto della stipula del Contratto, I’Aggiudicatatio deve

costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del “Codice”, pari al 10% dell'importo
contrattuale. Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del “Codice”. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché
Poperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

I’EDR di Pordenone ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti
dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di
procedimento giudiziario.

L’Aggiudicatario ¢ avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica
Certificata (PEC).

Su richiesta della Stazione Appaltante, ’Aggiudicatario ¢ tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui
la Stazione Appaltante stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
Contratto.

L’EDR di Pordenone autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto
solo quando tra TEDR stesso e I’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti
di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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17.3 COPERTURA ASSICURATIVA

Al sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ’Aggiudicatario dovra essere munito, a far data dalla
sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile professionale generale per 1 rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei
rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale
polizza copre la responsabilita civile professionale del professionista esterno per i rischi derivanti anche
da errori od omissioni che possano determinare a carico del’EDR di Pordenone nuove spese di

progettazione e/o maggiori costi.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

LLa polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche
degli associati e dei consulenti.

Qualora I’Aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma
148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La Stazione Appaltante verifichera che la polizza copra i rischi previsti all’articolo 103 del D.Lgs.
50/2016.

Inoltre la polizza, copre anche 1 rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del “Codice” derivanti da errori
od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione Appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggioti costi.

18. PENALI

In tutti i casi di ritardato o mancato adempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P.
indicanti tempi e modi per espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla
Stazione Appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura
pari all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento),
oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore

contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci.

Lapplicazione della penale sara preceduta da specifica contestazione trasmessa via PEC dal R.U.P..
Eventuali controdeduzioni sulla contestazione dovranno pervenire al R.U.P. entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero
ritenute adeguate, la Stazione Appaltante procedera all’applicazione della penale.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Aggiudicatario,
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si ¢ verificato il ritardo e, in
caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

b

La Stazione Appaltante avra, in ogni caso, la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di
decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma
dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle
garanzie e cauzioni medesime. E’ fatto salvo il maggior danno.
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicano il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, e ferma restando 'applicazione delle
eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di diritto,
per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), con semplice
pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

Ia risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per
iscritto, all’Aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC, senza
obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante. La risoluzione contrattuale avra
decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale
ipotesi, PEDR di Pordenone si intendera libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente,
senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con 'esclusione di quelli relativi alle
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque
fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori
danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo 1 maggiori danni e previa

compensazione con eventuali crediti da parte dell’Aggiudicatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1657 (il
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ¢
visionabile al link https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/anticorruzione/Codice-di-
comportamento.html);

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell’articolo 80 del “Codice”, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state
rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del “Codice”);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del Servizio;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i;

@) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle
attivita previste dal contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
l'aggiudicazione dell’Appalto;

1) quando I’Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

j) quando I’Aggiudicatario modificasse la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in offerta, salvo
nei casi dovuti a impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario stesso o da questi non
prevedibili;
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k) quando ’Aggiudicatario non sostituisse i componenti del Gruppo di Lavoro, qualora cio sia richiesto
dalla Stazione Appaltante;

) quando I’Aggiudicatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di
un’attivita prevista nel Capitolato;

m) quando I’Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I’esecuzione delle attivita,
non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;

n) quando I’Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato Speciale d’appalto, anche
se non richiamati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, ha ’obbligo di risolvere
il contratto qualora, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o pin misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in gindicato per i reati di cui all'articolo 80 del “Codice”.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario a mezzo
PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del’EDR di Pordenone, a far data dal
ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione ¢
prefissato un termine congruo entro il quale ’Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza o presentare le
proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o
qualora la Stazione Appaltante non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla
risoluzione del contratto, fermo restando 'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, TEDR di Pordenone si riserva la facolta di interpellare
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del “Codice”.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto 'EDR di Pordenone procedera ad incamerare
la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per Iintero importo residuo al momento della
risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggioti oneti e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del D.Lgs.

50/2016.

Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui ’Aggiudicatario puo incorrere a norma di legge per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita prestata fino al
momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dall’Aggiudicatario alla Stazione
Appaltante entro dieci (10) giorni dalla risoluzione stessa.
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20. RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dagli artt. 92, comma 4 e 88, comma 4ter del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere
dal rapporto instauratosi con I’Aggiudicatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di
quest’ultimo.

Lesercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all’Aggiudicatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

All’Aggiudicatario dovra essete cortisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura al
momento del ricevimento del versamento.

Per quanto attiene alla consegna alla Stazione Appaltante da parte dell’Aggiudicatario della
documentazione relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano
le stesse previsioni indicate all’articolo che precede per il caso di risoluzione del contratto.

21. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

I’incaricato si assume, a pena di nullita assoluta del contratto d’appalto del presente Servizio, tutti gli
obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.., al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Al sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente
Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il Codice Identificativo di Gara
(CIG), attribuito dall'ANAC, ed il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati all’Incaricato dall’Ente
Committente.

L’Incaricato si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati
dichiarati in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove I'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilita finanziaria
da parte di sub affidatari (ove consentiti), sara tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente

Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pordenone.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni ¢ causa di risoluzione del contratto.

22. ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a
carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario; tra queste vi

sono:
a) spese contrattuali;

b) spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio al termine dell’esecuzione del Servizio;
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c) spese relative alla pubblicita della gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), che dovranno essere rimborsate
alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Aggiudicatario.
S’intendono, altresi, a carico del’Aggiudicatario le spese per tutti 1 materiali ed ogni altro onere
necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile; rimane
strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti le attivita oggetto del Servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008).

L’Aggiudicatario ¢ wunico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
nell’espletamento del Servizio. Lo stesso ha I'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio
di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

I’ Aggiudicatario ha I'obbligo di assolvere, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge,
decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed ¢ tenuto
al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni e
qualsiasi responsabilita civile in merito.

L’Aggiudicatario ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel Servizio costituente
oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavori vigenti.

Il presente Capitolato diverra esecutivo all’atto della sottoscrizione del contratto di appalto, di cui

formera parte integrante, ancorché non materialmente allegato.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto ¢ competente il Foro di Pordenone, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 101/2018, D.lgs.
196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della

gara.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO/RUP
arch. Diana Calligaro

(firmato digitalmente)
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APPENDICE
Schemi di calcolo dei corrispettivi professionali ai sensi del D.M. 17/06/2016

1.Schema di calcolo dei corrispettivi per il presente appalto

2.8Schema di caleolo dei corvispettivi per l'opzione CSE
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

coow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento di adeguamento sismico delle palestre del Grigoletti - PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA

costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 574675
EDILIZIA E.12 Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 1,15 2.528.996,86 9é31 00%
. . 0
complesso- Palestre e piscine coperte
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 8,18867
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 515.654,69 43100%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 6.07168
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 1.912.314,60 26800"/
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti °
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 18,9452
IMPIANTI 1A.01 e e 0,75 31.147,25 787800
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di o
distribuzione di combustibili liquidi o °
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 9,32438
IMPIANTI |A.02 trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 0.85 314.379,60 43800%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione 10,0597
IMPIANTI IA.03 incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 115 238.795,60 524400

%

Costo complessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese

PROGETTAZIONE

: 5.541.288,60 €
: 20,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

b.lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.12

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . o 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
STRUTTURE - S.03
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . ox 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qbll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0464

Lavori a corpo: 515.654,69 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

STRUTTURE - S.04
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 N o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250

QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>

Qcl.03 Controllo {aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione

Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0782

Lavori a corpo: 1.912.314,60 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1




IMPIANTI - 1A.01

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
QblIl.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500
) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200

manutenzione
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350

Lavori a corpo: 31.147,25 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
IMPIANTI - 1A.02
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 . s 0,0500

Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200

manutenzione
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350

Lavori a corpo: 314.379,60 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI - 1A.03

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . o 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.03 Controllo :_aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 00200
manutenzione
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350

Lavori a corpo: 238.795,60 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1




b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI : L . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Parametr eleelie] Codici prestazioni affidate Paramt_atrl_ <<CP>> Oneri accessori Celbetid
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=20.00%
<<\V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIR Qi S=CP*K e
574675981 QblIl.01, QblIl.02, QblII.03,
E.12 | EDILIZIA 2.528.996,86 ’ 00% 1,15 Qbll1.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4100 68.525,63 13.705,13 82.230,76
Qblll.07
8 18867431 Qblll.01, QblIl.02, QblII.03,
S.03 | STRUTTURE 515.654,69 ’ 00% 0,95 Qbll1.04, Qblll.05, QblII.06, 0,4450 17.850,74 3.570,15 21.420,89
Qblll.07
6.07168208 QblIl.01, QblIl.02, QblII.03,
S.04 | STRUTTURE 1.912.314,60 ’ 00% 0,90 QblIl.04, QblII.05, QblII.06, 0,4450 46.501,92 9.300,38 55.802,30
Qblll.07
18.9450787 Qblll.01, QblIl.02, QblII.03,
IA.01 | IMPIANTI 31.147,25 T AN 0,75 Qblll.04, QbllIl.05, QblII.06, 0,4300 1.903,05 380,61 2.283,66
07 Qblll.07
0 32438438 QblIl.01, QblII.02, QblII.03,
IA.02 | IMPIANTI 314.379,60 ’ 00% 0,85 QblIl.04, QblII.05, QblII.06, 0,4300 10.714,25 2.142,85 12.857,10
Qblll.07
10.0597524 Qblll.01, QblIl.02, QblII.03,
IA.03 | IMPIANTI 238.795,60 ’400% 1,15 Qbll1.04, Qblll.05, QbllI.06, 0,4300 11.879,00 2.375,80 14.254,80
Qblll.07

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

800%

CosTI Parametri Gradi di Slgg:'g]rﬁteot::e Com e ElpEs e Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole ragidl Codici prestazioni affidate s <<CP>> Oneri accessori P
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=2000%
<<\/>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIG'PRQ S=CP*K CP+S
S.03 | STRUTTURE 515.654,69 8’1%%§,Z431 0,95 Qcl.03, Qcl.05, Qcl. 10 01664 | 6.673,77 1.334.75 8.008,52
S.04 | STRUTTURE 1.912.314,60 6’07010602208 0,90 Qcl.03, Qcl.05, Qcl. 10 0,1982 | 20.714,78 4.142,96 24.857,74
IA01 | IMPIANTI 31.147,25 | 189452787 0,75 Qcl.03, Qcl.05, Qcl. 10 0,1550 685,98 137,20 823,18




IA02 | IMPIANTI 314.379,60 | #3238438 | 085 | Qcl03, Qcl.05, Qel. 10 0,1550 |  3.862,11 772,42 4.634,53
IA.03 | IMPIANTI 238.795,60 10’288;)524 1,15 Qcl.03, Qcl.05, Qcl.10 0,1550 4.281,97 856,39 5.138,36
FASI PRESTAZIONALI C”g;ﬁg”"i

b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 188.849,51
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 43.462,33
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 232.311,84 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, 0 a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 232.311,84 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =
Totale ribassato 232.311,84 +
Contributo INARCASSA (4%) € 9.292,47 =
Imponibile IVA € 241.604,31 +
IVA (22%) € 53.152,95 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 294.757,26




PREMESSA




Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed allingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L’'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Intervento di adeguamento sismico delle palestre del Grigoletti - OPZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA IN

FASE DI ESECUZIONE

costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE © Complessita Categorie(€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <V>> <<P>>
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 574675
EDILIZIA E.12 Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 1,15 2.528.996,86 gé1 00%
. . 0
complesso- Palestre e piscine coperte
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 8,18867
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 515.654,69 43100%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 6.07168
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 1.912.314,60 26800"/
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti ¢
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
IMPIANTI IA01 domestica od industriale ed opere relative 075 31.147 25 1788%'35
’ al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di ’ B o
distribuzione di combustibili liquidi o °
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 9,32438
IMPIANTI |A.02 trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 0.85 314.379,60 43800%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 10,0597
IMPIANTI IA.03 ’ ’ 1,15 238.795,60 524400

%

Costo complessivo dell'opera : 5.541.288,60 €
Percentuale forfettaria spese  : 20,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.12

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,2500

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,2500

STRUTTURE - S.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,2500

IMPIANTI - 1A.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,2500

IMPIANTI - 1A.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,2500

IMPIANTI - 1A.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,2500




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . . . Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gl dll Codici prestazioni affidate AT <<CP>> | Oneri accessori CEITEPEL
, i Base Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=20.00%

<\V>> <<P>> <<G>> <Qi>> 2(Qi) VIG'PT2 Qi S=CP*K CP+S
E12 | EDILIZIA 252899686 | >0 115 Qcl.12 0,2500 | 41.783,92 8.356,78 50.140,70

8,18867431

S.03 | STRUTTURE 515.654,69 | >195°7 0,95 Qcl.12 0,2500 | 10.028,50 2.005,70 12.034,20
S.04 | STRUTTURE 1.912.314,60 | *07109208 0,90 Qcl.12 0,2500 | 26.124,67 5.224,93 31.349,60
IA01 | IMPIANTI 31.147,25 | ! 8’3383/0787 0,75 Qcl.12 0,2500 |  1.106,43 221,29 132772
IA02 | IMPIANTI 314.379,60 | 992438438 0,85 Qcl.12 0,2500 | 6.229,22 1.245.84 7.475,06
IA03 | IMPIANTI 238.795,60 | | 0’288;524 115 Qcl.12 0,2500 |  6.906,40 1.381,28 8.287,68

RIEPILOGO

FAS| PRESTAZIONALI Corfiapetiiv
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 110.614,97
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 110.614,97 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 110.614,97 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =




Totale ribassato 110.614,97 +
Contributo INARCASSA (4%) € 4.424,60 =
Imponibile IVA € 115.039,57 +
IVA (22%) € 25.308,70 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 140.348,27




