



# Comune di Cercivento

Provincia di Udine

**Determinazione nr. 215**

**Del 02/09/2021**

Ascot N. ....

CIG: 8873821CBC

CUP: H39J21000200001

## SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPETTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A GEMONA DEL FRIULI (UD) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE (D.M. 11 NOVEMBRE 2020 – ANNO 2021).**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 5 del 05.03.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di data 26/11/2020 n. 21 relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;

**DATO ATTO** che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale, il Responsabile del Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all'obbligo di astensione relativamente al presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Ministeriale (Ministero dell'Interno) del 11/11/2020 il quale prevede che, ai fini dello sviluppo di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti sia concesso un contributo pari ad € 100.000,00 per l'anno 2021;

**ATTESO** che la consegna dei lavori di cui al contributo in questione è prevista al 15/09/2021;

**PRESO ATTO** che tra i Comuni beneficiari rientra anche il Comune di Cercivento;

**ATTESO** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di impianti fotovoltaici su fabbricati di proprietà comunale nonché continuare l'efficientamento di impianti elettrici comprensivi di dispositivi di illuminazione esistenti;

**DATO ATTO** che per all'opera di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CUP: H39J21000200001;

**ATTESO** che l'opera in questione è stata inserita entro il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2021-2023 al n. 06/2021 (codice CUI: L84001470305202100006);

**RICHIAMATA** la determinazione del Titolare di P.O. del Servizio tecnico n. 166 in data 16/07/2021, con la quale si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, l'incarico professionale di progettazione a livello definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza dell'intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico su fabbricati di proprietà comunale (D.M. 11 novembre 2020 – anno 2021), alle condizioni di cui alla RdO cod. rfq\_26444 - 2021 e relativi allegati, allo studio tecnico ing. Leonardo lanese con sede in Via Don Luigi Sturzo n. 4 in Motta di Livenza (TV) C.F. NSILRD79E04G642X/P.IVA 01101010252, verso l'importo di € 13.345,81 (oneri previdenziali esclusi ed IVA di legge esclusa) per un totale di € 16.933,16 (oneri previdenziali 4% inclusi ed IVA 22% inclusa);

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 84 di data 17/08/2021 con la quale si approvava il progetto e la documentazione inerente l'intervento in oggetto, redatto in data agosto 2021 e consegnato in data 12/08/2021 prot. 0002695, dallo studio tecnico Ing. Leonardo lanese con sede a Pieve di Cadore (BL) C.F. NSILRD79E04G642X P.IVA 01101010252, dell'importo totale di € 100.000,00 così ripartiti:

## **QUADRO ECONOMICO**

### **A - LAVORI**

A1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)	€	400,00
A2 Lavori soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)	€	8.000,00
A3 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (impianti FV)	€	7.100,00
A4 Lavori soggetti a ribasso (impianti FV)	€	54.080,00
<b>Totale somme lavori</b>	<b>€</b>	<b>69.580,00</b>

### **B - SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 Imprevisti	€	2.249,24
B2 Oneri allacciamento/di rete	€	2.000,00
B3 IVA su lavori 10%	€	6.118,00
B4 IVA su lavori 22%	€	1.848,00
B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	1.241,60
B6 Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€	16.933,16
B7 Contributo Anac gara lavori	€	30,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>30.420,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b><u>100.000,00</u></b>

**RICHIAMATA** la Determinazione del Titolare di P.O. Area tecnica e tecnico-manutentiva n. 210 in data 19/08/2021, con la quale si è stabilito di indire una procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., previo espletamento di un confronto concorrenziale, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico su fabbricati di proprietà comunale (D.M. 11 novembre 2020 – anno 2021) per un importo complessivo a base di gara di € 62.080,00.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 7.500,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i "Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";

**ATTESO** che, secondo l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00;

**RICHIAMATI** gli artt. 37, 38 e 216 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che il Comune di Cercivento risulta iscritto all'A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) al n. 0000241714, attiva alla data odierna;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni di G.C. n. 91 del 13/11/2018 e n. 61 del 13/08/2020 mediante le quali è stata disposta l'adesione alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (disciplina organica dei lavori pubblici) alla quale è seguita la trasmissione dell'apposita Convenzione firmata e la conseguente nota di riscontro da parte del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e telecomunicazione;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 73 di data 03/09/2020 mediante la quale gli Uffici Comunali sono stati autorizzati ad avvalersi dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio per l'affidamento di lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

**VERIFICATA** la necessaria disponibilità di Bilancio;

**PRESO ATTO** dell'esito della procedura di gara svolta a mezzo della piattaforma di *e-procurement* eAppalti FVG (RdO rfq\_27621 - 2021) ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e art. 40 del D.Lgs 50/2016 con n. 3 operatori economici specializzati nel settore invitati, dalla quale è emerso che la ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell'artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 ha offerto uno sconto del 16,630% sul prezzo posto a base di gara di € 62.080,00 risultando la migliore offerta ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 verso un prezzo pari a € 51.756,10 (IVA di legge esclusa) a cui vanno sommati € 7.500,00 (IVA 22% esclusa) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06 (IVA inclusa);

**RICHIAMATO** l'esito di gara di cui alla piattaforma di *e-procurement* eAppalti-FVG per la procedura in questione il quale ha visto il seguente esito in merito alle ditte invitate:

- 1) I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE SRL con sede a Villa Santina (UD): non partecipato;
- 2) SECAB SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Paluzza (UD): ribasso offerto 5,950%;
- 3) COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Gemona del Friuli (UD): ribasso offerto 16,630%;

**DATO ATTO** che la documentazione presentata dalle ditte partecipanti è risultata regolare così come verificato anche a mezzo della piattaforma AVCPass di ANAC;

**ATTESO** che in relazione all'esito della gara esperita si formula proposta di aggiudicazione a favore della ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell'artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06 (IVA inclusa);

**VISTA** la L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto di aggiornare il quadro economico dell'intervento a seguito delle risultanze della procedura di affidamento di che trattasi con il seguente:

#### **QUADRO ECONOMICO POST-GARA**

##### **A - LAVORI**

A1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)	€	400,00
A2 Lavori soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)	€	6.669,60
A3 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (impianti FV)	€	7.100,00
A4 Lavori soggetti a ribasso (impianti FV)	€	45.086,50
<b>Totale somme lavori</b>	<b>€</b>	<b>59.256,10</b>

##### **B - SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 Imprevisti	€	2.249,24
B2 Oneri allacciamento/di rete	€	2.000,00
B3 IVA su lavori 10%	€	4.508,65
B4 IVA su lavori 22%	€	1.467,31
B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	1.241,60
B6 Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€	16.933,16
B7 Contributo Anac gara lavori	€	30,00
B8 Economie di gara (IVA inclusa)	€	12.313,94
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>40.743,90</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b><u>100.000,00</u></b>

**RICHIAMATE** le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che il termine indifferibile per l'avvio dei lavori è stato fissato dal Ministero dell'Interno al 15/09/2021 e che pertanto risulta necessario procedere celermente all'affidamento e consegna dei lavori;

**RITENUTO** per quanto sopra espresso di procedere con l'aggiudicazione dei lavori in questione ai sensi dell'art. 32 cc. 5, 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 alla ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell'artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06 (IVA inclusa);

**RITENUTO** per quanto sopra espresso di assumere il necessario e corrispondente impegno di spesa;

**ACCERTATO** che la Ditta stessa ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da documentazione agli atti;

**RICORDATO** che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell'art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il sottoscritto attesta, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto;

**ASSICURATO** che si provvederà, nel rispetto del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”, a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

## **D E T E R M I N A**

**DI** dare atto di quanto sopra esposto e fare proprie le premesse;

**DI** aggiudicare i lavori in questione ai sensi dell’art. 32 cc. 5, 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 alla ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell’artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06 (IVA inclusa);

**DI** dare atto che il quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della procedura di affidamento di che trattasi risulta il seguente:

### **QUADRO ECONOMICO POST-GARA**

#### **A - LAVORI**

A1	Costi sicurezza non soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)	€	400,00
A2	Lavori soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)	€	6.669,60
A3	Costi sicurezza non soggetti a ribasso (impianti FV)	€	7.100,00
A4	Lavori soggetti a ribasso (impianti FV)	€	45.086,50
<b>Totale somme lavori</b>			<b>€ 59.256,10</b>

#### **B - SOMME A DISPOSIZIONE**

B1	Imprevisti	€	2.249,24
B2	Oneri allacciamento/di rete	€	2.000,00
B3	IVA su lavori 10%	€	4.508,65
B4	IVA su lavori 22%	€	1.467,31
B5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	1.241,60
B6	Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€	16.933,16
B7	Contributo Anac gara lavori	€	30,00
B8	Economie di gara (IVA inclusa)	€	12.313,94
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 40.743,90</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ <u>100.000,00</u></b>

**DI** assumere, con la ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell’artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304, un impegno di spesa, complessivamente pari ad 65.232,06 (IVA inclusa), per il lavoro di che trattasi;

**DI** impegnare la spesa complessiva di € 65.232,06.- sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti	Importo	Soggetto
-------	-----	-----	-----------	----	----------------------	-----------------	---------	----------

						Finanziario					(eu)	
2021	2021	8873821CBC	2221/0	1-1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DM 11 NOVEMBRE 2020	2	2	1	9	999	65.232,06	COPETTI IMPIANTI SRL cod.fisc. 02229200304/ p.i. IT 02229200304

**DI** approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 65.232,06.-	€ ///.-	€ ///.-

**DI** liquidare la spesa su presentazione della relativa fattura elettronica, regolarmente vistate dall'ufficio competente, previa verifica della regolarità contributiva;

**DI** dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

**DI** dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**DI** dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell'art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**DI** trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria, alla direzione lavori e all'ufficio ragioneria;

**DI** assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Amministrazione trasparente", a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**IL TITOLARE DI P.O.**

SERVIZIO TECNICO

F.to dott. for. Fabio Zoz



# Comune di Cercivento

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>215</b>	<b>02/09/2021</b>	SERVIZIO TECNICO	02/09/2021

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPETTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A GEMONA DEL FRIULI (UD) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE (D.M. 11 NOVEMBRE 2020 – ANNO 2021).**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
(F.to dott. FABIO ZOZ)

Impegna la spesa complessiva di euro 65.232,06 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2021	2021	8873821CBC	2221/0	1-1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DM 11 NOVEMBRE 2020	2	2	1	9	999	65.232,06	COPETTI IMPIANTI SRL cod.fisc. 02229200304/ p.i. IT 02229200304	294

Riferimento pratica finanziaria : 2021/333



# Comune di Cercivento

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>215</b>	<b>02/09/2021</b>	<b>SERVIZIO TECNICO</b>	<b>02/09/2021</b>

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPETTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A GEMONA DEL FRIULI (UD) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE (D.M. 11 NOVEMBRE 2020 – ANNO 2021).**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 02/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/09/2021.

Addì 02/09/2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.